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ALÁÍRÓLAP 

a 
Battonya Város, Dózsa György utca meglévő csapadékvíz csatorna 

felújítási munkáinak kiviteli tervdokumentációjához. 
 

 
 
 
 
 
 
Felelős tervező:   Lukovics Béla      .......................................    
       04-009-96 
 
 
 
Tervező:     Györki Mihály     .......................................    
 
 
 
 
Ügyvezető Igazgató:        Lukovics Béla                               ....................................... 
 
 
  
 
 
 
 
 
Békéscsaba, 2017. június hó. 
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TARTALOMJEGYZÉK 
a 

Battonya Város, Dózsa György utca meglévő csapadékvíz csatorna 
felújítási munkáinak kiviteli tervdokumentációjához. 

 
 

 
Címlap 
Aláírólap 
Tartalomjegyzék 
 
1./ Előzmények: 

 

- ÉGÁZ-DÉGÁZ ZRt.-vel folytatott egyeztetés jegyzőkönyve. 2016.02.17. 
- Adatszolgáltatás és tájékoztatás a Királyhegyesi-Száraz-ér főcsatornára az Alsó-Tisza-

vidéki Vízügyi Igazgatóságtól. 2016.04.18. 
- INVITEL Zrt.-vel folytatott egyeztetés jegyzőkönyve. 2016.06.24. 
- FSBNet Kft. Battonya, nyilatkozata. 2016.06.27.  
- ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Békéscsaba, közműnyilatkozata. 2016.06.27. 
- Battonya Város Önkormányzatának Polgármestere, tulajdonosi hozzájárulása. 2016.07.12. 
- Battonya Város Önkormányzatának Polgármestere, üzemeltetői hozzájárulása. 

2016.07.12. 
- Battonya Város Önkormányzatának Polgármestere, előzetes közútkezelői hozzájárulása. 

2016.07.12.  
- INVITEL Zrt. Békéscsaba, közmű - üzemeltetői nyilatkozata. 2016.07.14. 
- EDF Démász Zrt. Békéscsaba, közmű egyeztetési nyilatkozata. 2016.07.18. 
- ALFÖLDVÍZ Zrt. Orosháza, közmű üzemeltetői nyilatkozata. 2016.08.11. 
- Alsó- Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság Szeged, vagyonkezelői és befogadói hozzájáruló 

nyilatkozata. 2016.09.13. 
- Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya, vízjogi létesítési engedély. 2016.09.26. 
- Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai 

Bizottsága Szeged, Szakmai véleménye. 2017.05.15. 
 
 
2./ Iratok: 
 

- Tervezői nyilatkozat. 
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3./ Alapadatok, okiratok: 
 
 
4./ Műszaki leírás: 
 
 
5./ Mellékletek: 

 

- Létesítményjegyzék. 

- Tervezett csatorna kimutatása. 

- Tervezett csatorna jellemző adatai. 

- Tervezett műtárgykimutatás. 
 

6./ Árazatlan költségvetés: 
 

- Általános előírások 

- Árazatlan költségvetés 
 

7./ Rajzmellékletek: 
 
I. számú öblözet 
V-1 Átnézeti helyszínrajz m.n. 
V-2 Jelen állapot hálózati struktúra áttekintő helyszínrajz M=1:5.000 
V-3 Méretezésnél figyelembe vett hálózati struktúra áttekintő helyszínrajz M=1:5.000 
V-4 Jelenlegi állapot 

helyszínrajza 
Dózsa György utca I-1-0-0 M=1:500 

V-5 Jelenlegi állapot 
hossz-szelvény 

Dózsa György utca I-1-0-0 M=1:100 ; 1:1000 

V-6 Részletes helyszínrajz Dózsa György utca I-1-0-0 M=1:500 
V-7 Hossz-szelvény Dózsa György utca I-1-0-0 M=1:100 ; 1:1000 
V-8 Jellemző utca keresztszelvények I. I-1-0-0 M=1:100 
V-9 Jellemző utca keresztszelvények II. I-1-0-0 M=1:100 
V-10 Jellemző utca keresztszelvények III. I-1-0-0 M=1:100 
V-11 Munkaárok mintakeresztszelvények  M = 1:25 ; 1:50 
V-12 Áteresz műtárgyak általános terve M = 1:50 
V-13 Befogadóba történő csatlakozás építési terve M = 1:50 
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ELŐZMÉNYEK 
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IRATOK 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
a 

Battonya Város, Dózsa György utca meglévő csapadékvíz csatorna 
felújítási munkáinak kiviteli tervdokumentációjához. 

 
 

 
a) A tervezett építési tevékenység: 
 
aa) Helye, címe, helyrajzi száma: Battonya Város, Dózsa György utca 1892-, 1807/2-, 1722-
, 1556-, 1483/2 hrsz., Állomás utca 1807/1 hrsz., Bajcsy-Zsilinszky utca 1758 hrsz., Fő utca 
1484 hrsz. ingatlanok területe. 
 
ab) Megnevezése, rövid leírása, jellemzői: Meglévő nyílt csapadékvíz elvezető árok 
felújítása és zárt csatorna létesítése 
 
b) A környezet meghatározó jellemzői, védettségi minősítés: A létesítmény közművesített 
közterületen helyezkedik el. A tervezett létesítmény műemléki érdeket, sem nyilvántartott 
régészeti lelőhelyet nem érint. 
 

c) Felelős tervező neve: 

   Név: Lukovics Béla 

   Címe: 5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 149. 

   Jogosultság száma: 04-009-96-VZ 
 
d) A fent megjelölt tervezőkként kinyilvánítjuk, hogy: 
 
da) Az általunk tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, 
így különösen az Étv. 31. §-ának (1)–(2) és (4) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek és az eseti 
hatósági előírásoknak.  
 
db) A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása nem történt. 
 
dc) A dokumentáció, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató- 
helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya által 2016. szeptember 26.-án 
TVH-102430-1-12/2016. ügyirat azonosító számon kiadott vízjogi létesítési engedély műszaki 
tartalmával megegyezik. Az építési engedélyezési terv és a kiviteli terv összhangban van.  
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e) Az építési törvényben foglaltakon túlmenően ezen nyilatkozat igazolja, hogy a betervezett 
építési termékek a 275/2013. (VII.16.)  Korm. rendelet szerinti megfelelőség igazolással 
rendelkeznek, annak megfelelően forgalomba hozhatók és felhasználhatók. 
 
• A tervdokumentáció a gázelosztó vezetékek nyomvonalát mérethelyesen, hiánytalanul 

tartalmazza. 
 
A tervezői jogosultságunk, névjegyzéki besorolási (nyilvántartási) számunk megtekinthető a 
http://www.bmmernokikamara.hu/nevjegyzek-2/tervezoi-szakertoi-jogosultsagok/ közhiteles 
honlapon. 

 

 
Békéscsaba, 2017. június hó. 
 
 
                                                                                                       

  

 ........................................... 
Lukovics Béla 
 felelős tervező 
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ALAPADATOK, OKIRATOK 
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AZ ÉPÍTMÉNY JELLEMZ Ő ADATAI 

a 
Battonya Város, Dózsa György utca meglévő csapadékvíz csatorna 

felújítási munkáinak kiviteli tervdokumentációjához. 

 
- Az építmény előírások szerinti szabatos megnevezése: 
 
 Battonya Város, Dózsa György utca meglévő csapadékvíz csatorna felújítási munkái 
 
- Az építmény helye: 
 
 Battonya Város belterülete. 
 
- Az építmény meghatározó paraméterei: 
 

   937,4 fm nyílt földmedrű gravitációs csapadékvíz csatorna  
   70,3 fm zárt  gravitációs csapadékvíz csatorna 
    

 
- Az építési munka jellege: 
 
 Felújítási munka. 
 
- Az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja. 
 
 Kívánt kezdési időpont:  Az ajánlattételi felhívásban leírtak szerint. 
 Kívánt befejezési időpont: Az ajánlattételi felhívásban leírtak szerint. 
 
 
 
Békéscsaba 2017. június hó. 
 
 

  Lukovics Béla sk. 
felelős tervező 
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AZ AJÁNLATKÉR Ő ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KÜLÖNLEGES 
KÖVETELMÉNYEK, KÖRÜLMÉNYEK, SZOLGÁLTATÁSOK 

a 
Battonya Város, Dózsa György utca meglévő csapadékvíz csatorna 

felújítási munkáinak kiviteli tervdokumentációjához. 

 
- Az építési munkát befolyásoló átlagostól eltérő körülmények, illetve környezeti 

tényezők: 
 

Battonya Város Dózsa György utca meglévő csapadékvíz elvezető csatorna felújítási munkáit 
befolyásoló, átlagostól eltérő alapvető körülményeket a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Igazgató- helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya által TVH-
102430-1-12/2016. ügyirat azonosító számon kiadott létesítési engedély, rendelkező része írja 
elő. 

Egyéb, az építési munkát befolyásoló, átlagostól eltérő alapvető körülményként jelenik meg: 
Az altalajban időnként megjelenő magas és áramló talajvíz. 
A meglévő csapadékvíz elvezető csatornán történő munkavégzés. 
A csapadék csatorna építéssel érintett utcában tervezett szennyvíz csatorna építés. 
A beruházással érintett területen meglévő közművek bizonytalan nyilvántartási adataiból 
adódóan, ugyancsak az építési munkát befolyásoló, átlagostól eltérő alapvető körülményként 
kell megemlíteni a meglévő közművek bizonytalan vízszintes és magassági helyzetéből adódó 
bizonytalanságot.  
Ezek a körülmények és bizonytalanság nagyban befolyásolhatja a szükséges közmű kiváltási 
munkálatokat és a kivitelezés költségét is. 
 
- Az ajánlatkérő által nyújtott szolgáltatások: 
 

Az ajánlatkérő a beruházás megvalósítása során a jelen dokumentáció formájában biztosítja 
a megvalósításhoz szükséges kiviteli terveket. Egyéb szolgáltatásokat ajánlatkérő a 
közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben megadottak szerint nyújt.  

 
 
Békéscsaba, 2017. június hó. 
 
 

  Lukovics Béla sk. 
felelős tervező 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
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1./ Előzmények: 
 
Battonya Város Önkormányzata 2016 áprilisában pályázatot nyújtott be a „Települési 
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című TOP–2.1.3-15 számú pályázati felhívásra 
a Battonya város belterületén a Dózsa György utcában korábban megvalósult, vízjogi üzemelési 
engedéllyel nem rendelkező 1007,7 fm. hosszú, nyílt csapadékvíz elvezető csatorna felújítására.  
 
Az elkészült vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció a Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Vízügyi és Vízvédelmi Hatósághoz 2016. augusztus 
hónapban benyújtásra került. A Dózsa György utca meglévő csapadékvíz elvezető csatorna 
felújítására a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató- helyettesi 
Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 2016. szeptember 26.-án TVH-102430-1-
12/2016. ügyirat azonosító számon kiadta a vízjogi létesítési engedélyt. 

 

1.1./ Tervezett beavatkozások bemutatása 
 
 
Jelen dokumentáció a Dózsa György utcában meglévő csatorna szakasz felújításának a 
megvalósítására irányul, a dokumentáció a vízjogi létesítési engedélyben elfogadott műszaki 
megoldásra került összeállításra. 
 
A tervezési munka során elvégeztük az érintett terület felmérését. A felmérés eredményét 
jelenlegi állapot helyszínrajzán és hossz-szelvényén ábrázoltuk.  
 
Az érintett közmű, út kezelőkkel és üzemeltetőkkel a tervezés előkészítő szakaszában, 
egyeztetéseket folytattunk, ezen egyeztetésekről jegyzőkönyvek készültek, melyeket az 
előzmények között dokumentáltunk.  
 
A fejlesztéssel érintett terület a 1892, 1807/2, 1807/1, 1722, 1758, 1556, 1484, 1483/2 hrsz-ú 
ingatlanokat érinti, mely ingatlanok Battonya Város Önkormányzat tulajdonában és 
kezelésében vannak. 
 
2./ A vizimunka, illetőleg a vizilétesítmény megnevezése, helye, célja és indoklása: 
 
A tervezett vizimunka, illetőleg vizilétesítmény megnevezése:  
 
Battonya Város, Dózsa György utca meglévő csapadékvíz elvezető csatorna felújítása.  
 
A tervezett vizimunka a 80/6. Királyhegyes-Szárazéri öblözet vízgyűjtő területén belül, 
Battonya város belterületét érintően került megtervezésre. 
  
A tervezett vizilétesítmény alapvető feladata, a Dózsa György utca vízgyűjtő területén 
jelentkező belvíz és csapadékvíz elvezetéséhez, a megfelelő kapacitások és lefolyás biztosítása. 
 
3./ A befogadó megnevezése, szelvényszáma és jellemző vízszintje: 
 
A Dózsa György utcán meglévő és felújításra kerülő csapadékvíz-elvezető csatorna közvetlen 
befogadója az ATIVIZIG kezelésében levő Királyhegyesi-Száraz-ér főcsatorna, mely csatorna 
adatait a tervezés során az ATIVIZIG adatszolgáltatása alapján vettük figyelembe.  
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A befogadó adatai: 
Neve:  Királyhegyesi-Száraz-ér főcsatorna. 
Szelvénye: 89+965 m 
Fenékszint: 97,00 mBf. 
Statikus vízszint: 98,35 mBf. 
Fenékszélesség: 4,00 m 
Vízszintesés: 0,119‰ 
Vízhozam: 2,2 m3/s 
Rézsű hajlás: 1 : 2 
Becsatlakozási lehetőség a mértékadó  
befogadói vízszintnél: gravitációs 
 
4./ A vizimunkákkal, illetőleg a vizilétesítménnyel érintett terület jellege és kiterjedése: 
 
Battonya Város Békés megye déli, dél-keleti területén, Magyardombegyház és Battonya közötti 
4442-es sz. közút, Mezőkovácsháza – Battonya 4443. sz. közút, Mezőhegyes és Dombegyház 
közötti 4444. sz. közút, és a Battonya – Magyar- Román országhatár közötti 4455. sz. közút 
kereszteződéseinél helyezkedik el. 

A vizimunkával érintett Battonya helyét a „V-1 jel ű Átnézetes helyszínrajz” mutatja be. 
 
A település közigazgatási adatai 2014 évben: 
  Battonya város területe:         145,71 km2 
  A település lakosainak száma:       6091 fő. 
 A tervezéssel érintett belterület:       57,1 ha. 
 
A tervezéssel érintett terület Battonya város jelen tervhez mellékelt M=1:5.000 méretarányú 
áttekintő helyszínrajzon bemutatott, I. jelű öblözet vízgyűjtő területén helyezkedik el. 
 
A dokumentációban bemutatott, a jelenlegi tervezéssel érintett 57,1 ha belterületnek a  határai 
É.- on a Somogyi Béla utca, K.- en a Köztársaság utca, D.- en a Dankó utca és Ny.- on a 
Táncsics Mihály utca.  
 
A jelen tervezési munka a Dózsa György utca vízgyűjtő területét érinti. 
  
Alapvető tervezési feladat, a Dózsa György utcában korábban megvalósult csatorna eredeti 
vízszállító képességének a helyreállítása, az átereszek átépítésével, a mederszelvény 
rendezésével, a jelenleg is burkolt szakaszok újra burkolásával, a csatorna 70,3 fm. torkolati 
szakaszának zárttá tételével. 
 
Battonya településen a tervezéssel érintett Dózsa György utcában a I-1-0-0 csatornát és öblözeti 
lehatárolását, a Királyhegyesi-Száraz-ér főcsatornát, mint befogadó figyelembe vételével az 
áttekintő helyszínrajzon ábrázoltuk. 
 
 
5./ A művek és műtárgyak rövid leírása és jellemző adatai: 
 
5.1./ Csatornaépítési munkák: 
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Battonya város keleti területrészén, 1 db. 1007,7m hosszúságú meglévő gravitációs 
csapadékvíz-elvezető csatorna felújítását terveztünk.  
A Tervezett csatorna jellemző adatait és a Tervezett műtárgykimutatást, a dokumentáció 
mellékletként tartalmazza. 
 
Az alábbiakban megadjuk a tervezett a csatorna fő jellemzőit és az építéssel kapcsolatos fő 
tudnivalókat. 
 
I. számú öblözet: 
 
A vízgyűjtőterület határai a terület domborzati és jelenlegi levezetési viszonyaihoz igazodóan 
északon a Somogyi Béla utca, Nyugaton és Délen a települést kettészelő Királyhegyi-Száraz 
ér, Keleten a Köztársaság- és Aradi vértanuk utca.  
 
A I. számú öblözet befogadó csatornája a Magyar Állam tulajdonát képező, ATIVIZIG 
kezelésében lévő Királyhegyi-Száraz ér csatorna.  
Az öblözeten belül tervezéssel érintett belterület 57,1 ha. A csatorna méretezésénél a saját 
vízgyűjtő területtel számoltunk (57,1 ha). A vízgyűjtőről a számított 203 l/s mértékadó 
vízhozam, az ATIVIZIG kezelésében lévő meglévő Királyhegyi-Száraz ér csatornát  terheli a 
89+965 m szelvényben. 
 
A vizsgált vízgyűjtő terület nagysága: 57,1 ha. 
A vizsgált vízgyűjtő terület összegyülekezési ideje: 40,7 min. 
A 2 év átlagos ismétlődési idejű mértékadó nagyvízhozam:   203 l/s. 
 
I-1-0-0 csatorna: 
 
A Dózsa György utca víztelenítéséhez szükséges I-1-0-0 jelű, jelenleg is meglévő csatorna 
felújítása a csatorna jelenlegi nyomvonalán, jellemzően nyílt, a csatorna torkolati szakaszában 
70,3 fm.- en zárt csatornaként került megtervezésre.   
 
A csatornaszelvényt és a csatorna magassági elrendezését a meglévő csatornaszelvényhez 
igazodóan, a mértékadó csapadékhozam figyelembe vételével úgy terveztük meg, hogy a 
csatorna alkalmas legyen az áttekintő helyszínrajzon jelzett, szintén meglévő, de a jelenleg 
tervezett felújítással nem érintett mellékcsatornákból és a csatorna melletti vízgyűjtő területről 
érkező csapadékvíz gravitációs befogadására és elvezetésére.  
 
A csatorna főbb adatai: 
Hossza : 1007,7m. 
Folyási fenékszintje       
  0+000,0 m.- ben :  98,47 mBf. 
  0+250,2 m.- ben : 98,50 mBf. 
  0+618,1 m.- ben : 98,69 mBf. 
   1+007,6 m.- ben : 98,73 mBf. 
Folyásszelvénye 
  0+000,0 – 0+070,3 m. : φ 80 zárt 
  0+070,3 – 0+250,0 m. : 60 cm fenékszélesség 
    1:1 rézsűhajlás 
  0+250,0 – 0+618,0 m. : 40 cm fenékszélesség 
    1:1 rézsűhajlás 
  0+618,0 – 0+806,0 m. : 40 cm fenékszélesség 
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    1:1 rézsűhajlás 
  0+806,0 – 1+007,6 m. : 40 cm fenékszélesség 
    1:1 rézsűhajlás 
  
Vízszint magassága  
  0+000,0 m.- ben : 99,48 mBf. 
  0+250,2 m.- ben : 99,51 mBf. 
  0+618,1 m.- ben : 99,61 mBf. 
  1+007,6 m.- ben : 99,74 mBf. 
  
Mértékadó vízgyűjtő területe 0+000 m-ben : 57,1 ha. 
Mértékadó nagyvízhozam a 0+000 m-ben : 203 l/s. 
Vízszállító képessége a 0+000 m-ben : 358 l/s. 
 
A befogadó adatai: 
Neve :  Királyhegyesi-Száraz-ér 
      főcsatorna.  
Szelvényszáma : 89+965 m. 
Fenékszint magassága (mért adat) : 96,79 mBf. 
Vízszint magassága : 98,35 mBf. 
Folyásszelvénye  : 4 m fenékszélesség 
    1:2 rézsűhajlás 
Vízhozam : 2200 l/s. 
A becsatlakozás módja : gravitációs 
 
A csatorna nyomvonala az alábbi utcákat érinti: 
 
  0+000,0 – 0+067,7 m.          : Dózsa György utca 
  0+067,7 – 0+091,6 m. : Állomás utca 
  0+091,7 – 0+244,3 m. : Dózsa György utca 
  0+244,3 – 0+272,2 m. : Bajcsy-Zsilinszky utca 
  0+272,2 – 0+426,5 m. : Dózsa György utca 
  0+426,5 – 0+459,0 m. : Fő utca 
  0+459,0 – 1+007,6 m.  : Dózsa György utca 
 
A tervezett csatorna meglévő nyomvonalon kerül megvalósításra, a meglévő csatorna 
felújításaként. A csatornán el kell végezni a 0+000,0 – 0+070,3 m. szelvény közötti szakasz 
zárt csatornává-, terv szerinti szelvényre történő átépítését, a 0+070,3 – 1+007,7 m. szelvényen 
a nyílt csatornaszelvény terv szerinti szelvényre történő kialakítását, a meglévő, elbontandó 
műtárgyak elbontását, a meglévő, átépítendő műtárgyak átépítését, valamint a tervezett műtárgy 
megépítését. 
 
A felújításra tervezett csatorna valamennyi meglévő oldalági becsatlakozása a jelenlegi 
helyen és a jelenlegi állapotában marad. 
Ezen becsatlakozásoknál csak annyi beavatkozás történik, amennyi a felújítandó csatorna 
tervezett munkálataival érinti ezen becsatlakozásokat. 
A felújítási munkák elvégzésével párhuzamosan ezen érintett szakaszokat azok eredeti 
állapotában kell helyreállítani. 
 
Az I-1-0-0 jelű csatorna tervezett víz- és fenékszintje, a befogadó csatorna levonulási vízszintje 
fölött lett kialakítva. A tervezett csatorna geometriája nem indokolja torkolati tíltó beépítését. 
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A tervezett zárt csatornaszakaszt beton csőből kell megépíteni.  
A zárt csatornaszakasz mindkét végét az átereszeknél is alkalmazásra tervezett támfallal kell 
lezárni, az 5.2.1/ pontban leírtak szerint. 
A zárt csatornaszakasz Ø80 cm-es csőméret esetén 1,70 m széles munkaárokban építhető meg, 
hézagos dúcolás és nyíltvíztartásos víztelenítés mellett.  
A csatorna csöveket, TERFIL szűrőszöveten elhelyezett, Ø80 cm-es csőméret esetén 15 cm 
vastag, a cső mellett a munkaárok oldalfaláig és a cső fölött a cső aljától mért 0,25 csőátmérő 
magasságig Tr gamma 90 %- ra tömörített homokos kavicsba kell ágyazni. 
Az ágyazati réteg fölött a csövet az úgynevezett csőzónában, a csőtetőtől mért legalább 30 cm 
magasságig, a cső mellett géppel, a cső felett kézzel Trρ=85%-ra tömörített bányahomok 
anyagú ágyazatban kell elhelyezni. 
Az ágyazat fölé a kitermelt talaj visszatölthető, megfelelő tömörítő eszközökkel biztosítva a 
talaj eredeti tömörségi állapotát. A közlekedési burkolatok alatt 95 %-os tömörség szükséges, 
ami talajcsere nélkül is elérhető. 
 
A földvisszatöltést és a tömörítést követően, el kell végezni a felbontott burkolatok 
helyreállítását a kialakított munkaárok szélességében, illetve a burkolaton kívüli építési munkák 
esetében a padka, vagy a zöld területek rendezését és a nyílt csatorna szakaszok valamint az 
érintett munkaterület füvesítését. A burkolatok helyreállításának rétegrendjét lásd az 
„Árazatlan költségvetésben”. 
 
A csatorna építése során kikerülő földet az Önkormányzat által meghatározásra kerülő helyen 
kell elhelyezni 5 km-en belül.  
 
A csatornaépítés földmunkáinál az MSz-04 802/1, víztelenítésénél az MSz-04 801/1- ben 
leírtak az irányadók. 
A beépítésre kerülő anyagoknak és szerkezeteknek rendelkezniük kell a 39/1997. ( XII. 19. ) 
KTM. rendelet szerinti megfelelőség-igazolással.  
 
Az elkészült zárt csatornaszakaszok vízzárósága feleljen meg az MSz 10 311-81 szabvány 
követelményeinek. 
 
A beépítendő anyagok termékjellemzőit lásd az „Árazatlan költségvetésben”. 
 
5.2./ Műtárgy építési munkák: 
 
5.2.1./ Áteresz építési munkák: 
 
A tervezett gravitációs csatorna nyílt szakaszain az ingatlanok megközelítése és az 
Önkormányzati utak keresztezése céljából a meglévő átereszek helyén és azokkal azonos 
hosszban átereszeket terveztünk. 
 
Valamennyi átereszt beton csőből kell megépíteni.  
A beépítendő műtárgyak átmérőjét és hosszát a műtárgy kimutatások tartalmazzák. 
 
A zárt csatornaszakaszok Ø40 cm-es csőméret esetén 1,30 m, Ø50 cm-es csőméret esetén 1,40 
m, Ø60 cm-es csőméret esetén 1,50 m, Ø80 cm-es csőméret esetén 1,70 m széles munkaárokban 
építhetők meg, hézagos dúcolás és nyíltvíztartásos víztelenítés mellett. 
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Az áteresz csöveket, TERFIL szűrőszöveten elhelyezett, 15 cm vastag, a cső mellett a 
munkaárok oldalfaláig és a cső fölött a cső aljától mért 0,25 csőátmérő magasságig Tr gamma 
90 %-ra tömörített homokos kavicsba kell ágyazni. 
Az ágyazati réteg fölött a csövet az úgynevezett csőzónában, a csőtetőtől mért legalább 30 cm 
magasságig, a cső mellett géppel, a cső felett kézzel Trρ=85%-ra tömörített bányahomok 
anyagú ágyazatban kell elhelyezni. 
A műtárgyelemeknek a csatorna felöli két végét előre gyártott vasbeton támfallal kell lezárni.  
A támfal típusát lásd az „Árazatlan költségvetésben”. 
 
A műtárgyelemek lerakását és a támfalak elkészítését követően az ágyazat fölé a kitermelt talaj 
visszatölthető, megfelelő tömörítő eszközökkel biztosítva a talaj eredeti tömörségi állapotát. A 
közlekedési utak, járdák burkolata alatt 95 %-os tömörség szükséges, ami talajcsere nélkül is 
elérhető. 
A földvisszatöltést és a tömörítést követően, el kell végezni a felbontott burkolatok 
helyreállítását a kialakított munkaárok szélességében, illetve a burkolaton kívüli építési munkák 
esetében a padka, vagy a zöld területek rendezését és a nyílt csatorna szakaszok valamint az 
érintett munkaterület füvesítését. A burkolatok helyreállításának rétegrendjét lásd az 
„Árazatlan költségvetésben”. 
 
A beépítendő anyagok termékjellemzőit lásd az „Árazatlan költségvetésben”. 
 
5.2.2./ Tisztító akna építési munkák: 
 
A csatornán 0+000,0 – 0+070,3 m. szelvények közötti tervezett zárt szakasza egyenes 
nyomvonalon halad, hossza nem haladja meg a gépi tisztítást lehetővé tevő hosszt, ezért tisztító 
akna beépítése nem indokolt. 
 
A beépítendő anyagok termékjellemzőit lásd az „Árazatlan költségvetésben”. 
 
5.2.3./ Csatorna burkolási munkák: 
 
A csatorna felújítása során, burkolattal kell ellátni, a torkolati zárt csatorna szakasz befogadó 
felöli végén levő támfal és a befogadó közti szakaszt, a befogadót, a felújításra tervezett 
csatorna becsatlakozásától mindkét irányban mért 5 – 5 fm. hosszban és a meglévő csatornán 
jelenleg is burkolt csatorna szakaszokat. 
 
A burkolt csatorna szakaszokat előregyártott elemekkel kell burkolni, az üzemi vízszint feletti 
min. 20 cm magasságig. Az elemeket 10 cm vtg. Tr gamma 90 %-ra tömörített osztályozott 
kavicsra kell fektetni. A burkolatot 20 x 40 cm keresztmetszetű lezáró foggal kell körbevenni. 
 
Az alkalmazandó betonminőség C30/37-XC4,XF3,XA1, betonacél minőség φ 10- es B 50. 36. 
 
A beépítendő anyagok termékjellemzőit lásd az „Árazatlan költségvetésben”. 
 
6./  Védőterület, védősáv, kereszteződések: 
 
A tervezéssel érintett utcában a helyszínrajzokon feltüntetett helyeken vízvezeték, gázvezeték, 
elektromos légvezeték, elektromos földkábel, telefon légvezeték, telefon földkábel, kábel TV 
légvezeték és földkábel található. A tervezett vizilétesítmények és a meglévő közművek 
keresztezési pontjában a vonatkozó szabványok, és a közművek üzemeltetőjének az előírásait 
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figyelembe véve több helyen szükséges lehet, a meglévő közművezetékek kiváltása, illetve a 
közművezeték védelmének a biztosítása. 
A közműkiváltási munkákat a kivitelezéssel párhuzamosan az alábbiak szerint kell elvégezni. 
 
7./  Közműkeresztezések: 
 
7.1./ Gázvezetékek: 
A meglévő gázvezetékek egyes esetekben párhuzamosan haladnak a tervezett csatornával, 
illetve az útkeresztező és a kapubejáró műtárgyak feltöltésében kerültek kialakításra, illetve 
azon területeken, ahol jelenleg nincs csatorna, ott a terepszint alatt kb. 1,2 m. mélységben 
kerültek elhelyezésre. Mivel a keresztezett gázvezetékek pontos magassági helyzete nem 
ismert, az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Békéscsabai Üzemegységgel folytatott egyeztetés alapján nem 
határoztuk meg előre a keresztezés módját, csupán felhívjuk a figyelmet az építés során 
követendő eljárásra. 
A kivitelezés megkezdését az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Békéscsabai Üzemegységén be kell 
jelenteni. A bejelentést követően kezdődhet az építés, vagy a vezetékek feltárása, kizárólag kézi 
földmunkavégzéssel és kizárólag az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Békéscsabai Üzemegység 
képviselőjének a jelenlétében. Amennyiben a keresztezési pontban a meglévő gázvezeték a 
tervezett zárt csatorna szelvényébe kerülne, esetleg a meglévő műtárgyak elbontása a felette 
levő vezeték eltávolítása nélkül nem történhetne meg, a helyszínen kell meghatározni a 
keresztezés, szükség esetén a kiváltás módját.  
Az alábbiakban általános elveket adunk a keresztezés lehetséges módjaira.  
Zárt csatornaszakaszok esetében: 
A tervezett zárt csatorna szakaszok védőcső nélküli alulról történő keresztezése tilos! A 
80/2005. (X.11.) GKM rendelet alapján, lakott területen belül, a keresztezett, védőcsőbe 
helyezett gázvezeték és a tervezett csapadékvíz csatorna közti minimális palásttávolság 0,2 
méter. A védőcső túlnyúlása 1-1 méter. Párhuzamos megközelítés esetében a minimum 
vízszintes távolság 0,4 méter.  
Nyílt csatorna szakaszok esetében: 
Amennyiben a gázvezeték felső éle a terepszint és a tervezett csatorna fenékszint alatti 40 cm 
közötti sávban helyezkedik el, a gázvezeték kiváltását kell elvégezni.  
Amennyiben a gázvezeték felső éle a tervezett csatorna fenékszintje alatti 40 cm és a csatorna 
fenékszintje alatti 80 cm közti sávban helyezkedik el, a gázvezeték védelmét kell megoldani. 
Amennyiben a gázvezeték felső éle a tervezett csatorna fenékszintje alatti 80 cm-nél 
mélyebben, vagy a műtárgy feltöltésében helyezkedik el, sem a kiváltás, sem a védelem nem 
szükséges. 
 
A földmunkavégzés során, a kivitelezés megkezdésekor a keresztező közműveket óvatos kézi 
földmunkával kell feltárni és állagmegóvásukról gondoskodni. A közművek üzemeltetőit a 
feltárás megkezdése előtt értesíteni kell és a továbbiakban az útmutatásuk szerint kell a 
kivitelezési munkákat végezni. 
 
   A meglévő gázvezetékek megközelítésére, a gázvezetékekkel történő párhuzamos 
vezetésre, ill. a gázvezetékkel történő keresztezésre vonatkozó műszaki előírások az 
alábbiak: 
A meglévő gázvezetékek 1-1 méteres környezetében, a behatárolt területen kizárólagosan 
csak kézi földmunkavégzés megengedett. 
 
A helyszínrajzok a gázelosztó vezeték nyomvonalát mérethelyesen, hiánytalanul 
tartalmazzák! 
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Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. az általa kiadott közmű nyilatkozatban az alábbiaknak a Műszaki 
leírásban történő rögzítését kérte:  
 
2008. évi XL. törvény a földgázellátásról [a rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. 
(I.30.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben] 
 
Vhr. 166. § (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bt Vhr.) 19/A. § (7) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
 
19/A. § 
 (1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték), 
a földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz és gáztermék vezeték, 
valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük védelmére, zavartalan 
üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására 
biztonsági szabályzatban meghatározott méretű biztonsági övezetet kell megállapítani.  
(2) A biztonsági övezeten belül tilos: 
a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény 
elhelyezése;  
b) a tűzrakás vagy anyagok égetése;  
c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység;  
d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát 
veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása;  
e) a robbantási tevékenység;  
f) anyagok elhelyezése, tárolása;  
g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése;  
h) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása.  
(3) A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák 
biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 
méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 
5-5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelemi 
kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres biztonsági övezet részben tilos  
a) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése,  
b) szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése,  
c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés,  
d) a kézzel végzett régészeti feltárás és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín 
megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint  
e) a tereprendezés.  
(4) A biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által jogerősen elrendelt bontási tevékenység 
elvégezhető.  
(5) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz, valamint az 
üzemeltető hozzájárulásával más tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények, anyagok 
ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók.  
(6) Az (1) bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, 
megrongálása, eltávolítása tilos. A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője 
vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, 
továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését 
veszélyeztetné.  
(7) A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy 
megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a 
jogszabályban előírt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezettel 
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érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója tűrni köteles. A megtett 
intézkedéseket és azok eredményét - a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából 
haladéktalanul - köteles bejelenteni a bányakapitányságnak.  
 
19/B. § 
 (1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállító vezeték, 
elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: 
keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket 
biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy 
megközelítheti.  
(2) A keresztezett létesítmény keresztezéséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének 
egyetértése szükséges. Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti.  
(3) A keresztező, megközelítő építmény építtetőjének gondoskodnia kell  
a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek 
elkészítéséről és az üzemeltetővel történő egyeztetéséről,  
b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a 
kivitelezési költségek viseléséről és  
c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről.  
(4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja 
szerinti terveket. Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell 
tekinteni az építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkért az 
üzemeltető a károkozóval egyetemlegesen felelős.  
(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztező, 
megközelítő létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi 
engedéllyel, illetve hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező 
keresztezett létesítményt.  
(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út 
felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül 
végezni nem lehet.  
(7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése 
előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a 
(6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti 
fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés helyességéért az üzemeltető a 
felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.  
(8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral 
érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése 
előtt a keresztezett létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről 
egyeztetni.  
(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztezett létesítményből a szállított 
közeg kiáramlik, és a kiáramló közeg  
a) robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy  
b) az egészségre, környezetre ártalmas. 
Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. által kiadott közmű nyilatkozat az Előzmények közt található. 
 
7.2./ Vízvezetékek: 
A meglévő vízvezetékek egyes esetekben párhuzamosan haladnak a tervezett csatornával, 
illetve az útkeresztező és a kapubejáró műtárgyak feltöltésében kerültek kialakításra vagy az 
útkeresztező és a kapubejáró műtárgyak feltöltésében, illetve azon területeken, ahol jelenleg 
nincs csatorna ott a terepszint alatt kb. 1,2 m. mélységben kerültek elhelyezésre. A keresztezési 
szinteket a nyilvántartási adatok hiányában nem ismerjük. A magassági adatok hiánya miatt, az 
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ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.-vel folytatott egyeztetés alapján nem 
határoztuk meg előre a keresztezés módját, csupán felhívjuk a figyelmet az építés során 
követendő eljárásra. 
Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.-nél be kell jelenteni a kivitelezés 
megkezdését. A bejelentést követően kezdődhet az építés, vagy a vezetékek feltárása, kizárólag 
kézi földmunkavégzéssel és kizárólag az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 
képviselőjének a jelenlétében. Amennyiben a keresztezési pontban a meglévő vezeték a 
tervezett csatorna szelvényébe kerülne, esetleg a meglévő műtárgy elbontása a felette levő 
vezeték eltávolítása nélkül nem történhetne meg, a helyszínen kell meghatározni a keresztezés, 
szükség esetén a kiváltás módját. 
Az alábbiakban általános elveket adunk a keresztezés lehetséges módjaira.    
Áteresz és zárt csatorna szakasz esetében: 
Amennyiben a vízvezeték a beépítendő csatorna elem alsó éle alatti, illetve felső éle feletti 10 
cm közti sávban helyezkedik el, a vízvezeték kiváltását kell elvégezni. 
Amennyiben a vízvezeték a beépítendő csatorna elem alsó éle alatti 10 cm és 50 cm közti 
sávban vagy a csatorna elem felső éle feletti 10 cm-nél magasabban, de a felszín alatt már nem 
elegendő földtakarással helyezkedik el, a vízvezeték védelmét kell megoldani. 
Amennyiben a vízvezeték a beépítendő csatorna elem alsó éle alatti 50 cm-nél mélyebben, vagy 
a felső éle feletti 10 cm-nél magasabban, de a felszín alatt még elegendő földtakarással 
helyezkedik el, sem a kiváltás, sem a védelem nem szükséges. 
Nyílt csatornaszakaszok esetében: 
Amennyiben a vízvezeték felső éle a terepszint és a tervezett csatorna alatti 10 cm közötti 
sávban helyezkedik el, a vízvezeték kiváltását kell elvégezni.  
Amennyiben a vízvezeték felső éle a tervezett csatorna fenékszintje alatti 10 cm és a csatorna 
fenékszintje alatti 50 cm sávban helyezkedik el, a vízvezeték védelmét kell megoldani. 
Amennyiben a vízvezeték felső éle a tervezett csatorna fenékszintje alatti 50 cm-nél mélyebben 
helyezkedik el, sem, kiváltás sem védelem nem szükséges. 
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. által kiadott közmű nyilatkozat az Előzmények közt található. 
 
7.3./ Szennyvíz vezeték: 
A fejlesztéssel érintett Dózsa György utcában jelenleg nem található szennyvízcsatorna, de 
kész tervek állnak rendelkezésre a szennyvízcsatorna építéséhez. 
A felújításra tervezett csatorna hossz-szelvényén a tervezett gerinc csatorna magassági 
elrendezését feltüntettük és megállapítottuk, hogy a tervezett gerinc csatorna magassági 
elrendezése több helyen nem igazodik a felújításra tervezett csatorna magassági 
elrendezéséhez, így az ingatlan bekötő vezetékek több helyen a meglévő árok szelvénybe 
kerülnének. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szennyvízcsatorna megépítése előtt a gerinc 
csatornák magassági elrendezését ezen probléma megszüntetése érdekében módosítani 
szükséges. 
 
7.4./ Elektromos légvezetékek és földkábelek: 
A meglévő elektromos földkábelek egyes esetekben párhuzamosan haladnak a tervezett 
csatornával, illetve keresztezik a csatorna nyomvonalat. A kábelek magassági adatainak a 
hiánya miatt, a az EDF Démász Hálózati -Elosztó Kft.-vel folytatott egyeztetés alapján nem 
határoztuk meg előre a keresztezés módját, csupán felhívjuk a figyelmet az építés során 
követendő eljárásra. 
A kivitelezés megkezdését be kell jelenteni az EDF Démász Hálózati -Elosztó Kft.-nél 
Békéscsabán. A bejelentést követően kezdődhet az építés, vagy a vezetékek feltárása, kizárólag 
kézi földmunkavégzéssel és kizárólag az EDF Démász Hálózati -Elosztó Kft. képviselőjének a 
jelenlétében. Az építési munka során gondoskodni kell a munkaárkot keresztező földkábelek 
védelméről, mert ezen kábelek még az önsúlyuk viselése közben is törésre hajlamosak. A kábel 
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védelmének a biztosítása érdekében a szabaddá vált kábeleket fel kell erősíteni egy, a 
munkaárkot biztonsággal áthidaló gerendához. Annak érdekében, hogy a munkaárokba 
visszatöltésre kerülő föld utólagos tömörödése ne vezessen a kábel töréséhez, a kábelek 
környezetében az előírt tömörségi fokot feltétlen biztosítani képes tömörítési módot kell, 
alkalmazni. A nyílt csapadékvíz-elvezető árok rézsűjébe kerülő oszlopok állékonysága miatt 
gallérozás, (beton) vagy az oszlop melletti árokrészen éteresz építése lehetséges. Amennyiben 
a keresztezési pontban a meglévő elektromos földkábel a tervezett csatorna szelvényébe 
kerülne, esetleg a meglévő műtárgy elbontása a felette levő vezeték eltávolítása nélkül nem 
történhetne meg, vagy az elektromos légvezeték oszlopsorának a védelme a kialakult építési 
körülmények miatt nem lenne biztosítható, a helyszínen szakközeg jelenlétében kell 
meghatározni a keresztezés, szükség esetén a kiváltás módját. A keresztezések esetén védőcső 
elhelyezése szükséges. 
Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. által kiadott közmű nyilatkozat az Előzmények közt 
található. 
 
7.5./ Telefon légvezetékek és földkábelek: 
A meglévő telefon földkábelek egyes esetekben párhuzamosan haladnak a tervezett 
csatornával, illetve keresztezik a csatorna nyomvonalat. A kábelek magassági adatainak a 
hiánya miatt, az INVITEL Zrt.-vel folytatott egyeztetés alapján nem határoztuk meg előre a 
keresztezés módját, csupán felhívjuk a figyelmet az építés során követendő eljárásra. 
A kivitelezés megkezdését be kell jelenteni az INVITEL Zrt.-nél Békéscsabán. A bejelentést 
követően kezdődhet az építés, vagy a vezetékek feltárása, kizárólag kézi földmunkavégzéssel 
és kizárólag az INVITEL Zrt. képviselőjének a jelenlétében. Az építési munka során 
gondoskodni kell a munkaárkot keresztező földkábelek védelméről. Új áteresz kialakítása, vagy 
meglévő áteresz átépítése esetén a nyomvonalat fel kell tárni szakfelügyelet jelenlétében és 
gondoskodni kell a kábelek védelméről. Amennyiben a keresztezési pontban a meglévő telefon 
földkábel a tervezett csatorna szelvényébe kerülne, esetleg a meglévő műtárgy elbontása a 
felette levő vezeték eltávolítása nélkül nem történhetne meg, vagy a telefon légvezeték 
oszlopsorának a védelme a kialakult építési körülmények miatt nem lenne biztosítható, 
szakközeg jelenlétében a helyszínen kell meghatározni a keresztezés, szükség esetén a kiváltás 
módját. A keresztezések esetén védőcső elhelyezése szükséges. A hálózat 2x2 m-es körzetében 
csak óvatos kézi földmunka végezhető! Nyílt földmedrű keresztezés esetén a hálózat felett az 
árok gépi kotrása tilos! 
Az INVITEL ZRT. által kiadott közmű nyilatkozat az Előzmények közt található. 
 
7.6./ TV légvezetékek és földkábelek: 
A tervezett csatorna az FSBNet Kft. üzemeltetésében lévő létesítményt megközelíti. 
A kivitelezés megkezdését be kell jelenteni a FSBNet Kft.-nél. Amennyiben a Dózsa – Ady 
utca sarkától számított 20 m-re földmunka történik, szakfelügyeletet kell kérni, melyet a munka 
megkezdése előtt két nappal meg kell rendelni. 
 
A közmű üzemeltetők által kiadott közmű nyilatkozatok az Előzmények közt találhatók. 
 
Az egyeztetési jegyzőkönyvekben a kezelői hozzájárulásokban, valamint a kiadott 
engedélyben foglalt kikötéseket, szakfelügyeleti igényeket maradéktalanul be kell tartani! 
 
8./ Környezetvédelem 
 
Egy jól működő csapadékvíz-elvező rendszer kiépítésével a szennyvízelvezető törzshálózatra 
kevesebb illegális csapadékvíz rákötés várható és a szennyvíztisztító telepet kevesebb 
csapadékvíz mennyiség terheli. 
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A csapadékvíz és szennyvíz csatornázott területeken mindkét rendszer kiépítése esetén várható, 
hogy a bekötések a megfelelő csatornarendszerbe történnek és az illegális bekötések mindkét 
csatornarendszer vonatkozásában csökkenni fognak, illetve elmaradnak, a szennyvízelvezető 
csatorna törzshálózat és szennyvíztisztító telep csapadékvízzel történő lökésszerű túlterhelései 
jelentősen csökkennek, megszűnnek. 
A talajvízszint süllyesztése nem célja a csapadékcsatorna építésnek, de járulékos hatásként 
magas talajvízállások esetén előfordulhat, az amúgy is kedvezőtlen magas talajvízszintek 
esetén, hogy a csapadékcsatorna fenékszintjét is meghaladó talajvízszintek emelkedését 
korlátozza a környezetében. A talajvízszintek emelkedésének ilyen jellegű korlátozása kedvező 
a környezetre.  
 
Tekintettel arra, hogy a beruházás kivitelezője pályázat útján kerül majd kiválasztásra, ezért a 
felhasználásra kerülő gépek és szállító járművek adatai nem állhatnak rendelkezésre. 
Tevékenység leírása: 
Földmunkavégzés, kézi és gépi, új átereszek építése, zárt csapadék csatornaépítés, burkolatok 
bontása és építése, bontott anyagok elszállítása, tereprendezés. 
Eszközök: markoló, rakodó gép, szállítójármű, tömörítő gépek. 
Beépítésre kerülő anyagok: homokos kavics, betoncsövek, monolit beton. 
 
8.1./ Hulladékgazdálkodás 
 
Csapadékcsatorna hálózat kivitelezése, üzemeltetése (hibaelhárítás) valamint az azt követő 
helyreállítási munkák során keletkező hulladékokat és veszélyes hulladékokat a 2000. évi 
XLIII. Törvény, a 192/2003. (XI.26.) Korm. rendelettel módosított 98/2001. (VI. 15.) Korm. 
rendelet, 22/2001. (X.10.) KöM rendelet és a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet szerint kell 
gyűjteni, kezelni a vízszennyezést kizáró módon. 
 
Kivitelezés során keletkező hulladékok: 
 
A keletkező hulladékok EWC kód szerinti fajtái: 
 

Hulladék 
megnevezése 

EWC kód Hulladék keletkezése 
Várható 

mennyiség 

Beton 17 01 01 

- útalapok bontása 
- tisztítóaknák, műtárgyak betonozása 
  a nem megfelelő kivitelezés helyreállítása 
 (bontás-javítás) 
- meglévő csatorna aknájára történő rákötés 

9,0 m3 

Fa 17 02 01 - mon. műtárgyak zsaluzatainak bontása 1,0 m3 
Bitumen 

keverékek 
17 03 01* 

- aszfalt burkolatok bontása és helyreállítása 
2,4 m3 

Vas és acél 17 04 05 - mon. vb. műtárgyak vasszerelése 0,02 t 

Föld és kő 17 05 04 
- a kivitelezés során kiszoruló föld 
- útalapok bontása 

420 m3 

Kevert települési 
hulladék 

20 03 01 
- a kivitelezés során az emberi tevékenység  
  által keletkező kommunális hulladék 

1,6 m3 

 
A hulladékok elhelyezése: 
 
Az aszfalt burkolat bontásakor, - amennyiben az szénkátrányt tartalmaz - veszélyes 
hulladéknak számító, bitumen keverék hulladék keletkezik (EWC 17 03 01*). A veszélyes 
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hulladék ideiglenes tárolása és elszállítása során szigorúan be kell tartani a rá vonatkozó 
szabályokat és előírásokat. A bontási munkák megkezdése előtt a kivitelezőnek megállapodást 
kell kötnie veszélyes hulladék kezelésére, ártalmatlanítására jogosult szervezettel a hulladék 
átvételéről. A bontási munkák csak a megállapodás meglétekor kezdhetők meg.  
Az aszfalt burkolat bontásakor, - amennyiben az szénkátrányt nem tartalmaz - veszélyes 
hulladéknak számító, bitumen keverék hulladék nem keletkezik (EWC 17 03 02 ). 
A földmunkák során keletkező (kiszoruló) földet az önkormányzat által meghatározott 
lerakóhelyre kell szállítani. A bontott útalapot és a szénkátrányt nem tartalmazó bontott aszfalt 
burkolatot a város kezelésében lévő földutak feljavítására célszerű felhasználni. 
Az építés során kevert kommunális hulladék keletkezik. A kommunális hulladékot 
ideiglenesen kihelyezett hulladékgyűjtő edényekben kell gyűjteni, melyeket a munkanap 
végén üríteni kell, a hulladékot pedig az önkormányzat által kijelölt helyre kell szállítani. 
 
A munkagépek üzemeléséből az építési területen hulladék nem keletkezhet. Hibás 
(olajszivárgás) gép a munkaterületen nem üzemeltethető. A munkagépek javítását, 
karbantartását a vállalkozónak vagy alvállalkozójának minden esetben telephelyén, illetve a 
javítás körülményeit biztosító szervizben kell végeznie, végeztetnie. 
 
Építőanyagok tárolása: 
Az építési területre minden esetben csak a beépíthető mennyiséget szabad kiszállítani. Az 
ideiglenes tárolás során az építési anyagot úgy kell tárolni, hogy az a környezettől el legyen 
különítve és a beépítés során maradéktalanul felhasználható, legyen. Amennyiben építési 
anyag nem kerül beépítésre, azt vissza kell szállítani a származási telephelyére. 
 
Nyilvántartás: 
A képződő hulladékokról a 164/2003. (X.18.) korm. rendelet alapján nyilvántartást kell vezetni 
és az illetékes környezetvédelmi felügyelőség felé adatszolgáltatást kell végezni a 
rendeletekben meghatározottak szerint. 
Az építési-bontási hulladék tárolásáról, elszállításáról a 191/2009 ( IX. 15. ) Korm. rendelet 
szerinti hulladék-nyilvántartó lapot kell vezetni. 
 
Üzemeltetés során keletkező hulladékok: 
 
A keletkező hulladékok EWC kód szerinti fajtái: 
 

Hulladék 
megnevezése 

EWC kód Hulladék keletkezése 
Várható 

mennyiség 

Beton 17 01 01 
- útalapok bontása 
- javítás, helyreállítás során a sérült beton 
csövek cseréje ill. méretre vágás 

0,4 m3/év 

Bitumen keverékek 17 03 01* 
- javítás során az aszfalt burkolatok bontása 
és helyreállítása 

0,8 m3/év 

Vas és acél 17 04 05 
- sérült, elhasználódott gépészeti 
szerelvények cseréje 

0,2 t/év 

Föld 17 05 04 - a javítás során kiszoruló föld 12 m3/év 

Iszap 19 08 05 
- a csap. hálózatban és átemelőben lerakódott 
iszap 

30 m3/év 

 
A hulladékok elhelyezése: 
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A csatornahálózat üzemeltetése során hálózatban és az átemelőben lerakódott iszap minősége 
megegyezik a környező talajok minőségével, így ez nem minősül veszélyes hulladéknak. A 
csatornahálózat üzemeltetése során a hálózatban és az átemelőben lerakódott iszap magas 
nyomású mosató berendezéssel való fellazítása után a csatornahálózaton keresztül, ill. 
szippantó gépkocsikkal jut ki az Önkormányzat által meghatározott területre.  
A többi hulladék elhelyezését lásd az építés során keletkező hulladékokról szóló fejezetben. 
 
8.2./ Levegőtisztaság védelem 
 
Kivitelezés: 
Légszennyezést okoz a szállító járművek kibocsátása és forgalma, valamint a munkagépek 
kibocsátása. Ezen kívül más légszennyezés nem várható. 
A járműforgalom zömmel szilárd burkolatú úton történik, így jelentős porszennyeződés nem 
várható. Jelentős porszennyeződés esetén a közlekedési útvonalak folyamatos pormentesítése 
szükséges. 
 
Üzemeltetés: 

Üzemeltetés során légszennyeződés nem várható.  
 

8.3./ Környezeti zaj és rezgés 
 
A 47/2004. (XI.26.) Korm. rendelettel módosított 12/1983. (V.12.) MT rendelet szerint a zaj-
és rezgésvédelmet illetően a tervezett létesítmények vonatkozásában két folyamatot - a 
kivitelezést és üzemeltetést – vizsgáltuk. 
 

• A kivitelezés során várhatóan a következő gépek, berendezések működésével kell 
számolni: 
- földmunkagépek (kotró, földtolók, rakodók) 
- szállítójárművek (tehergépkocsi) 
- légkompresszorok, bontókalapácsok 
- döngölőgépek, vibrátorok 
- víztelenítéshez használt gépi berendezések (gépház, szivattyúk) 

 
Az építés során a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM rendelet 2. számú melléklete alapján, egy hónap 
és egy év időtartam közé eső építési határidőt és 2. sz. területi funkciót figyelembe véve, nappali 
időszakra a zajterhelési határérték 60 dB-nek vehető fel.  E határérték nem teljesülése esetén a 
gépet, zajkibocsátót hangszigetelni kell. 
 
Amennyiben a kivitelezésnél alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsátása nem haladja meg 
a megengedett határértéket erről a kivitelezőnek nyilatkoznia kell. Ha az előírt határérték nem 
tartható be, a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kell 
kérelmeznie a kivitelezőnek. Az éjszakai órákban kivitelezés nem végezhető. 
 

• Az üzemelés alkalmával működtetett berendezések: 
- A karbantartáshoz használt magasnyomású mosató gépjármű, szippantó 

kocsi, egyéb szállító járművek zajkibocsátása nem haladja meg a rendeletben előírt 
határértéket, zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges. 

 
8.4./ Felszíni, felszín alatti vizek és földtani közeg védelme 
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Tilos a felszíni vízbe bármilyen halmazállapotú hulladékot, vagy vízszennyezést, okozó 
terméket bevezetni, illetve juttatni. 
Építés közbeni talajvízszint süllyesztésre nem lesz szükség  
Azokon a helyeken ahol víztelenítési munkára szükség van, a talajvizet a kiépített nyílt vagy 
zárt csapadékvíz elvezető hálózatba kell vezetni. A bevezetés csak akkor megengedett, ha 
minősége kielégíti a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, illetve a 28/2004 (XII. 25.) KvVM 
rendeletben előírt határértéket. 
A felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak 
betartásával hozzájárulni.  
Az árkokba szennyvízbevezetés tilos! Az építkezés során felfedezett illegális 
szennyvízbevezetéseket a szolgáltató értesítésével és intézkedése alapján meg kell szüntetni. 
A megépített csatornarendszernek talajvízszint emelkedés korlátozó hatása lehet/van a csatorna 
közvetlen környezetében, amennyiben a talajvízszint a folyás fenékszint fölé emelkedne. A 
csatornák terepszinthez mért fenékszintje alapján ez inkább előnyösnek minősíthető. 
 
Mivel a tervezett fejlesztés egy jelenleg is meglévő csatorna nyomvonalát és vízgyűjtő területét 
érinti, ahol a csatorna üzemeltetése során sem uszadék, sem olajos szennyeződés nem okozott 
problémát, ezért uszadék és olajfogó beépítését nem terveztük. 
 
8.5./ Természetvédelem 
 
A kiviteli munkák során, az építési területen található fákat a mechanikai sérülésektől meg 
kell védeni. A szakszerű munkavégzés ellenére megsérült vagy megsemmisült egyedek 
megfelelő pótlásáról a kivitelezőnek gondoskodnia kell. 
 
9./ Kezelési és üzemelési utasítás 
 
Mind közegészségügyi, mind vagyonvédelmi szempontból fontos, hogy kellő biztonsággal 
gondoskodjunk a belterületen megjelenő csapadékvíz elvezetéséről. Ennek érdekében fokozott 
gondot kell fordítani a megvalósuló csatornahálózat üzembiztonságára. Ennek egyik fontos 
alapja az OVH. 1/1973. (III.3.) számú rendelkezése 50.§. (1) bekezdésében kiírtaknak a 
betartása, miszerint a csapadékvíz-elvezető csatornákba szennyvizet bevezetni tilos! 
Ugyancsak fontos a biztonságos üzemelés feltételeinek és a megépült létesítmények 
mindenkori funkcióképességének a biztosítása. 
A biztonságos üzemeltetés feltételeinek a megteremtése érdekében a csatornahálózat részletes 
helyszínrajzát és hossz-szelvényét célszerű tervtárban tartani, azokon a bekövetkező 
helyszínrajzi és magassági változásokat, valamint a belvizi időszakban jelentkező mértékadó 
vízszinteket folyamatosan átvezetni. 
A csatornák üzemeltetéséről, a belvízvédelmi szolgálat zavartalan működtetése érdekében 
szolgálati utasítást kell kiadni, melyet az újabb tapasztalatok birtokában folyamatosan 
korrigálni kell. Az utasításnak tartalmaznia kell: 
 - A figyelőszolgálat megszervezését 
 - A védekezés elrendelésének módját, eszközeit 
 - A rendelkezésre álló eszközöket, felszereléseket, azok tárolási helyeit 
 - A védekezés szervezeti egységeit 
 - A védekezésben résztvevők számát és névsorát, a készültségi fokozatok szerint 
 - A bel-vízvédekezési napló vezetésének módját, tartalmi követelményeit 
 - A felhasznált eszközök nyilvántartását 
 - A védekezés befejezése, ill. a belvíz levonulása utáni teendők meghatározását 
 - A belvíz levonulása után az építmények felülvizsgálatát és szükség szerinti javítását 
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Arra kell törekedni, hogy az üzemeltetéshez és a vízkár elhárításhoz kellően képzett, gyakorlott 
személyzet álljon rendelkezésre. 
Az eredményes üzemeltetés és karbantartás érdekében a település lakosságát tájékoztatni kell a 
levezető csatornahálózat és műtárgyainak rendeltetéséről és fontosságáról. 
Fel kell hívni a lakosság figyelmét arra, hogy a belvízelvezető csatorna nem szemétgyűjtőhely, 
hanem fontos vagyonvédelmi és közegészségügyi építmény, melynek biztonságos 
üzemeltetését a lakosságnak kell biztosítani. 
A Magas talajvíz ellenére a "Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás", illetve "Kötelező 
szemléletformáló és tájékoztató programok" keretében a házi csapadékvíz-gazdálkodást 
népszerűsíteni kell az érintett lakosság körében. 
A nyílt árokhálózat megfelelő karbantartása minimálisan évi kétszeri gaztalanítást és 4-5 
évenkénti iszaptalanítást és burkolatjavítást jelent. 
Minden évben legkésőbb szeptember 30.-ig kell elvégezni az árokhálózat és a műtárgyak 
felülvizsgálatát. A felülvizsgálat tapasztalatait és észrevételeit rögzíteni kell és intézkedni kell 
a szükséges javítási munkák november 15.-ig történő elvégzéséről. 
 
10./ Munkavédelem 
 
 
A létesítés folyamán be kell tartani a közegészségügyi, vízügyi, bányaműszaki hatósági 
előírásokat, valamint a balesetelhárítási és biztonságtechnikai óvórendszabályokat. 
Be kell tartani a vonatkozó jogszabályokban, különösen a munkavédelemről szóló törvényben 
(1993. évi XCIII. Törvény, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) 
MüM rendelet) és a Vízügyi Biztonsági Szabályzatban (24/2007.(VII.3.) KvVM sz. rendelet) 
az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 
munkavédelmi követelményekről szóló törvényben ( 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes 
rendelet ) leírtakat. 
 
Kötelező az engedélyező hatóság eseti előírásainak betartása, melyek az érvényben lévő 
utasításokkal nem ellentétesek. 
 
A létesítés során alkalmazandó szabványok: 
 
MSZ-04-900:1989  Munkavédelem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai 

követelményei  
MSZ-04-901:1989  Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások 

biztonságtechnikai követelményei  
MSZ-04-902:1983  Munkavédelem. Épületszerelési munkák biztonságtechnikai 

követelményei  
MSZ-04-903:1983 Munkavédelem. Kőműves munkák biztonságtechnikai 

követelményei  
MSZ-04-904:1983  Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkák biztonságtechnikai 

követelményei  
MSZ-04-905:1983  Munkavédelem. Építőipari bontási munkák biztonságtechnikai 

követelményei  
MSZ-04-963-1:1987  Munkavédelem. Építőipari gépek. Biztonságtechnikai 

követelmények 
MSZ-04-963-2:1987  Munkavédelem. Építőipari gépek. Kiegészítő biztonságtechnikai 

követelmények  
MSZ-04-965:1984  Munkavédelem. Építőipari gépek telepítési követelményei  
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MSZ-10-280:1983 Szennyvíz- és csapadékvíz csatornázás munkavédelmi 
követelményei 

 
A kiviteli terv részeként el kell készíteni a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 6. § 
(2) bekezdésének b) pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi tervet. 
 
11./ Minőségbiztosítás 
 
Amennyiben a kivitelező működtet a munka tárgyára kiterjedő minőségbiztosítási rendszert, 
úgy az előírt minőség biztosítása érdekében köteles azt valamennyi építési folyamatra 
vonatkozóan alkalmazni és az adott folyamat szabályzást azon alvállalkozókra is kiterjeszteni, 
amely alvállalkozók nem működtetnek a munka tárgyára kiterjedő minőségbiztosítási 
rendszert. 
A csatorna építéséhez felhasználásra kerülő termékeknek meg kell felelni az árazatlan 
költségvetésben megadott termék jellemzőknek. 
Fontosabb Szabványok. 
A beton és vasbeton szerkezetek és műtárgyak az MSz 10 – 303 szerint. 
A helyszíni beton és vb. szerkezetek az MSz – 04 – 803/3 szerint. 
Az elemek csatlakoztatásához használatos habarcsok az MSz 16000 szerint. 
A földmunkavégzés az MSz 15105, MSz - 04- 802, víztelenítés az MSz 04 801/4 szerint. 
A csatorna és vezetékfektetés és vizsgálat az MSz EN 1610 szerint. 
A csatornaépítés, minőségi követelmények, minőség ellenőrzés az MSz 10 311 szerint. 

Nyílt, földmedrű csatorna építése 
A nyílt földmedrű csatornákat a kiviteli terveknek megfelelően kell megépíteni, a terven 
szereplő nyomvonalon, magassági adatokkal és folyásfenék szélességgel, a következő 
kiegészítésekkel.  

A tervezett rézsűhajlásnál nagyobb meredekséggel csak indokolt esetben, írásos tervezői és 
üzemeltetői hozzájárulással lehet építeni. Az írásos hozzájárulásnak tartalmazni kell a tervtől 
való eltérés indoklását.  

Ha a tervezett folyás fenékszint magasabb a meglévő folyás fenékszintnél és/vagy a meglévő 
keresztszelvény nagyobb a tervezett keresztszelvénynél, valamint a meglévő terepszint 
megfelelő, továbbá a meglévő állapot jól karbantartható, mind az üzemeltető mind a lakosság 
oldaláról, akkor a vizsgált szakaszon nem szükséges mederfeltöltéssel kialakítani a kisebb 
szelvényt. 

Az építés során a rézsűhajlást és fenékszélességet legalább 25 fm távolságokban, de minden 
jellemző pontban kell ellenőrizni. Ha az ellenőrzött csatornaszelvény nem éri el a tervezettet 
tovább kell folytatni a kotrás. Amennyiben a túlkotort állapot a gyalogos vagy közúti 
forgalomra, pályaszerkezetre veszélyt jelent, akkor ki kell alakítani a biztonságos tervezett 
szelvényt. 

Meglévő műtárgyak közötti szakasz tengelyének egy egyenesbe kell esni. Ettől csak indokolt 
esetben (villanyoszlop kikerülése), a helyi adottságok figyelembe vételével lehet eltérni. 
A megengedett magassági eltérés a folyás fenékszintben ± 2 cm. 

Nyílt, burkolt csatorna építése 
A nyílt burkolt csatornákat a kiviteli terveknek megfelelően kell megépíteni, a terven szereplő 
nyomvonalon, magassági adatokkal és folyásfenék szélességgel, a következő kiegészítésekkel.  
A nyílt, burkolt csatorna kivitelezése során a csatorna fenékszint eltérése a tervezetthez képest 
a meglévő, beépített mederburkoló elemek esetén ± 5 cm lehet. A tengelyirányú eltérés a 
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határoló műtárgyakhoz kell igazodjon. A megengedett tűrésen kívül eső szakaszokat újra kell 
építeni.  
Ha terv másként nem rendelkezik, akkor a burkolóelem hézagok közötti vízáteresztést 
biztosítani kell, meggátolva az ágyazati szemcsekimosódást és a gyökérzet átnövését. 
Az újonnan beépített mederburkoló elemek esetén megengedett magassági eltérés a folyás 
fenékszintben ± 2 cm. 

Áteresz építése 
Az átereszeket a kiviteli terveknek megfelelően kell megépíteni a terven, szereplő 
nyomvonalon, magassági, keresztmetszeti és anyagminőségi adatokkal, a következő 
kiegészítésekkel. 

- Egy áteresz meghagyásának négy feltétele van; első: a keresztmetszete legalább a tervezett 
keresztmetszettel egyező legyen, második: a küszöbszintje megfelelő legyen, harmadik: a 
csatorna tengelyétől való eltérése megfelelő legyen, negyedik: az állapota megfelelő legyen. 
A küszöbszint megfelelőségének feltétele azonos keresztmetszet esetén: a meglévő áteresz 
küszöbszintje ± 5 cm-es tűrésen belül legyen a tervezett folyási fenékszinthez képest. 
Nagyobb meglévő csőátmérő esetén az áteresz mélyebb fekvése megengedett, ha a tervezett 
folyási fenékszint felett maradó áteresztő keresztmetszet egyenlő vagy nagyobb a 
tervezettnél. A tengelyirányú eltérés akkor tekinthető megfelelőnek, ha az áteresz tengelye 
bármelyik irányban legfeljebb a tervezett fenékszélesség felénél kisebb mértékben tér el. Az 
első három feltétel teljesülése esetén az átereszt ki kell tisztítani az állapotfelméréshez. Az 
az áteresz minősíthető jó állapotúnak, mely folytonos, töredezettség mentes. A négy feltétel 
egyikének nem teljesülése esetén az áteresz átépítendő. 

- A mérési eredményeket a munkaterületen tárolt kiviteli terv hossz-szelvényére kell 
felvezetni. 

- Az átépítendő átereszekből kibontott csövek további felhasználása megengedett, 
amennyiben a csövek állapota a kibontást követően megfelelő, sérülésmentes. 

Új áteresz építése esetén a megengedett magassági eltérés a folyási fenékszintben ± 2 cm. 

Támfalak építése 
A támfalakat a kiviteli tervnek megfelelően kell megépíteni a terven szereplő méret és 
anyagminőségi adatokkal, a következő kiegészítésekkel. 

A támfalakat előre gyártott vasbeton támfal elemekből kell megépíteni.  A beépített anyagok 
igazolhatóan feleljenek meg a vízépítési követelményeknek. A támfalak oldalfalai 
függőlegesen, illetve a nyomvonalra merőlegesen helyezkedjenek el. A támfalak felső éle a 
lehetőleg a közrefogott tereppel párhuzamosan készüljön, lehetőség szerint a terep fölé 
emelkedően. Egy áteresz két oldalára azonos méretű és felső síkjában egyező támfalat kell 
építeni.  

Törekedni kell az utcán belül együtt látszó támfalak egyneműségére, azonos szerkezetben 
történő építésére. Az előbbi követelményektől a helyi adottságokhoz igazodóan indokolt 
esetben el lehet térni. (például: meglévő, szerkezetileg és esztétikailag kiváló állapotú támfal, 
balesetveszély, nagy ráfordulási sugár, stb. esetén) 

Zárt szakasz építése 
A zárt csatornákat a kiviteli terveknek megfelelően kell megépíteni a terven, szereplő 
nyomvonalon, magassági, keresztmetszeti és anyagminőségi adatokkal, a következő 
kiegészítésekkel. 

- kivitelezést folyamatos munkával kell végezni a megkezdett szakaszt végig elkészítve.  
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- A zárt szakaszon az esetlegesen szükséges földfeltöltést és a terep rendezését úgy kell 
kivitelezni, hogy a felszínen összegyülekező vizek, a környező telkek felöl kivezetett 
csapadékvíz lefolyása a csatorna irányában biztosított legyen.  

 

Új zárt csatorna építése esetén a megengedett magassági eltérés a folyási fenékszintben ± 2 cm. 
 
Az elkészült zárt csatorna vízzáróságának a vizsgálatát a földvisszatöltés és a dúcolás elbontása 
után kell elvégezni vízfeltöltéssel.  
A vizsgálati szakasz lezárása után azt vízzel fel kell tölteni úgy, hogy a csőtető felett legalább 
1 m magas, de maximum 5 m magas vízoszlopnyomás legyen.  
A vízzárósági követelmény teljesült, ha az utántöltött víz mennyisége nem nagyobb, mint: 
–         0,15 l/m2 30 perc alatt csővezeték esetében; 
Megjegyzés: a m2 a belső nedvesített felületet jelenti. 
 
12./ Egyéb: 
 
A beépítésre kerülő építési termékeknek rendelkezniük kell a 275/2013. (VII.16.)  Korm. 
rendelet szerinti teljesítmény igazolással.  
Az árazatlan költségvetésben megadott termékektől eltérni csak az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13.§ p) pontjában leírtak szerint lehet. 
 
A beruházó a tervezés, kivitelezés munkáira elrendelte az érvényben lévő szabványok kötelező 
érvényű alkalmazását.   
A beruházás során elkészült létesítményekről geodéziai bemérést és megvalósulási 
dokumentációt kell készíteni. 
 
Amennyiben Kivitelező nem kíván a dokumentációban meghatározott műszaki megoldásoktól, 
termékektől eltérő műszaki megoldásokat, termékeket megvalósítani, illetve beépíteni, akkor 
ez a terv képezi a kiviteli tervet az alábbiak figyelembe vételével: 
A lejárt közmű nyilatkozatokat meg kell újítani és a kivitelezéshez szükséges egyéb, alapvetően 
kivitelező specifikus terveket (ideiglenes forgalom szabályozási terv, organizációs terv stb.) el 
kell készíteni. 
 
Amennyiben Ajánlattevő a dokumentációban megnevezett műszaki megoldásoktól, 
termékektől eltérő műszaki megoldásokat, termékeket akar megvalósítani, illetve beépíteni, 
akkor az új műszaki megoldások, termékek figyelembe vételével át kell dolgozni a 
dokumentációt. 
 
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató- helyettesi Szervezet, 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya által 2016. szeptember 26.-án TVH-102430-1-12/2016. 
ügyirat azonosító számon kiadott vízjogi létesítési engedélye, 2018. szeptember 30. napjáig 
hatályos. 
A kivitelezési munkálatok megkezdésének időpontjáról a Katasztrófavédelmi Hatósági 
Osztályt, a munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal írásban értesíteni kell. 
Az építés befejezése után tartandó műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról az egyéb 
érdekeltek mellett a vízügyi hatóságot 8 nappal korábban értesíteni kell. 
A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a vízjogi üzemelési engedélyt 
meg kell kérni a Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálytól. 
 
A jelen műszaki tervdokumentációban meghatározottaktól csak tervezői hozzájárulással, 
beleegyezéssel lehet eltérni. 
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Magassági alappontok: 

- Köztársaság utca 21. szám fali csap 
M=101,071 mBf. 

- Fő utca 58. szám fali csap 
M=100,650 mBf. 

 
 
 
Békéscsaba, 2017. június hó. 
 
 
 

Lukovics Béla sk. 
vezető tervező 

04-009-96 
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ÁLTALÁNOS EL ŐÍRÁSOK 
a 

Battonya Város Dózsa György utca meglévő csapadékvíz elvezető csatorna felújítási 
munkái ajánlati árának a kialakításához. 

 
Az Egyösszegű Ajánlati Árat, amely a szerződés Ár alapja, úgy kell tekinteni, hogy az, a 
Kiviteli tervben meghatározott Munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak és nem változtatható 
meg semmilyen alapon a Szerződéses kötelezettségeknek végrehajtása során, kivéve azon 
eseteket, amikor a Műszaki ellenőr a tartalékkeret terhére rendel el Változtatást vagy hagy jóvá 
Vállalkozói Követelést. 

Az egyösszegű Ajánlati Árnak tartalmaznia kell, ahogyan az a közbeszerzési 
dokumentumokban elő van írva, a Munkák Szerződés szerinti elvégzésének és fenntartásának 
mindent figyelembe vevő teljes költségét. 

Az Ajánlati Ár bontásához az árazatlan költségvetésben az ajánlatkérő által megadotthoz képest 
újabb tevékenységi sorok hozzáadása nem megengedett. Amennyiben az Ajánlattevő olyan 
tevékenység hiányát észleli, amely a tervek és a műszaki leírás alapján elvégzendő, azonban az 
árazatlan költségvetésben külön nevesítve nem szerepel, köteles annak ellenértékével az 
ajánlati árában kalkulálni és másik, az árazatlan költségvetésben szereplő költségvetési soron 
feltüntetni, vagy amennyiben úgy ítéli meg, hogy a kimaradt tevékenység meghaladja a 
többletmunka körét, kérdést intézhet az ajánlatkérőhöz ennek tisztázása érdekében. 

Függetlenül bármilyen korlátozástól, melyre esetleg utalhat az egyes tételek szövege, a 
Vállalkozó elfogadja, hogy a megadott összegek a teljes munkára vonatkoznak. 

A szerződés egészére vonatkozó minden költséget, jutalékot és egyéb díjat a részletezésben 
szereplő valamennyi összegre szét kell osztani, míg az egyes szerződéses részekre vonatkozó 
költséget, jutalékot és egyéb díjat csak az adott részhez tartozó tételekre kell szétosztani. 

Az ajánlati Ár bontása a szerződéskötést követően a Műszaki ellenőr számára tájékozódási 
segédletet jelent a százalékos előrelátás mértékének reális becslését illetően. 

Az ajánlati ár I. osztályú, az építési időszakban legyártásra kerülő új anyagok, gyártmányok 
termékek és a munkavégzés figyelembe vételével egy összegben, fix áron kell, hogy 
tartalmazza az Kiviteli tervben megadott valamennyi tevékenység költségét.  
 
A Vállalkozó az Ajánlati áron belül köteles elvégezni a Kiviteli tervben és az engedélyekben 
szereplő, de az Árazatlan költségvetéséből hiányzó munkákat továbbá azokat a műszakilag 
szükséges munkákat is, amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható, 
üzembe nem helyezhető (többletmunka). 
 
A Kiviteli tervben megfogalmazott konkrét munka elvégzéséhez kapcsolódóan, illetve azon 
túlmenően az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania: 
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A teljesség igénye nélkül. 
 
- A Kiviteli tervben tervezett létesítmények rendeltetésszerű használatra való állapotban, 

hiánytalan és I. o.- ú minőségben történő átadásához valamennyi tevékenység költségére. 
- Az építés során felmerülő többlet munkák költségére. 
- A garanciális hiányosságok kijavításának a költségeire. 
- A kivitelezéshez, víztartási próbákhoz, üzempróbákhoz, komplex próbákhoz, szükséges 

víz, villamos energia, költségeire. 
- A sikeres műszaki átadáshoz, a sikeres üzempróbához szükséges szavatossági és egyéb 

mérési, javítási, karbantartási, minőség igazolási stb. munkák, elkészítésének költségére.  
- Az építési munkahely vagyonvédelmének költségeire. 
- Az ideiglenes melléklétesítmények költségeire. 
- Az építés során kitermelésre kerülő talajvíz  meglévő csapadékvíz elvezető csatornákban 

történő elhelyezéséhez szükséges létesítmények kialakításának, az elhelyezését követő, 
szabályozott elvezetésének, a talajvíz elvezetés során érintett meglévő létesítmények 
szükség szerinti átalakításának helyreállításának, tisztításának és üzemeltetésének a 
költségére. 

- Az üzemelő vezetékek védelmének, az esetleges megrongálások helyreállításának a 
költségére. 

- Az üzemelő vezetékek feltárásához szükséges szakközeg költségére. 
- Az üzemelő vezetékek feltárásához és állapotának térképi ábrázolásához szükséges 
költségre. 
- Az üzemelő vezetékek kiváltásának a költségére.  
- Az üzemelő rendszerhez történő kapcsolódáshoz szükséges szakközeg költségére. 
- A műtárgyakon végzendő vízzárósági próbák költségére.  
- A minőségi előírások teljes körű teljesítésének és igazolásának a költségére. 
- A beruházás teljes körű felelősségbiztosításának a költségeire. 
- A közúti és egyéb forgalom építési munkák alatti korlátozásának, és szabályzásának a 

költségére. 
- A tömegközlekedéssel kapcsolatos módosítások (menetrend, útvonal, megállóhely 

módosítás) költségére. 
- A közutak nem közlekedési célú igénybevételéhez kapcsolódó költségekre. 
- A beruházás során felmerülő zöldkár, és egyéb károkozás költségeire. 
- A megvalósuló létesítmények geodéziai bemérésének a költségére.  
- Az Átadás- átvételi Tervdokumentáció költségére. 
- A vízjogi üzemelési engedély kérelemhez szükséges dokumentumok költségére. 
- A különböző biztosítékok (teljesítési, garanciális stb.) költségére. 
- A megvalósuló létesítményekkel kapcsolatos minőségügyi viták esetében szükséges 

minőség igazolási költségekre. 
- A kiviteli, forgalomtechnikai, organizációs, biztonsági és egészségvédelmi, közműkiváltási 

stb. tervek, minőségbiztosítási kézikönyv, költségére. 
 
Az ajánlati árat a Kiviteli tervben megadott termékek figyelembe vételével kell összeállítani és 
az Árazatlan költségvetés szöveges tartalmával és struktúrájában kell benyújtani. 
 
Az Árazatlan költségvetés a teljes szerződésre vonatkozóan bemutatja az elvégezendő munkák 
főbb, jellemző becsült mennyiségeit. Az ott felsorolt munkamennyiségek csupán az 
Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan és nem 
tekinthetők a ténylegesen elvégzendő Munkák mennyiségi kimutatásának. Az elvégzendő 
munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének meghatározása az 
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Ajánlattevők feladata és kockázata. Sem az ajánlatadás folyamán, sem pedig a későbbiekben a 
kivitelezés alatt, az Ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó semmilyen formában nem 
hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre. 
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