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Cimlap
Alairélap
Tartalomjegyzék

1./ El6zmények:

EGAZ-DEGAZ ZRt.-vel folytatott egyeztetés je@dnyve. 2016.02.17.
Adatszolgaltatas és tajékoztatas a Kirdlyheg@esiraz-érfcsatornara az Alsé-Tisza-
vidéki Vizugyi lgazgatosagtél. 2016.04.18.

INVITEL Zrt.-vel folytatott egyeztetés jeggkonyve. 2016.06.24.

FSBNet Kft. Battonya, nyilatkozata. 2016.06.27.

EGAZ-DEGAZ Zrt. Békéscsaba, koamyilatkozata. 2016.06.27.

Battonya Varos Onkormanyzatanak Polgarmesteigdanosi hozzajarulasa. 2016.07.12.
Battonya Varos Onkormanyzatanak Polgarmestemmalteti hozzajarulasa.

2016.07.12.

Battonya Varos Onkormanyzatanak Polgarmesedfeetes kozitkezél hozzajarulasa.
2016.07.12.

INVITEL Zrt. Békéscsaba, kozin tizemelteii nyilatkozata. 2016.07.14.

EDF Démasz Zrt. Békéscsaba, kizegyeztetési nyilatkozata. 2016.07.18.

ALFOLDVIZ Zrt. Oroshaza, koziniizemeltasi nyilatkozata. 2016.08.11.

Als6- Tisza- vidéki Vizlgyi Igazgatdosag Szegeagyonkezdli és befogaddi hozzajarulo
nyilatkozata. 2016.09.13.

Csongrad Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdésagazdato-helyettesi Szervezet,
Katasztréfavédelmi Hatésagi Osztalya, vizjogi |&éss engedély. 2016.09.26.
Als6-Tisza Vidéki Vizugyi lgazgatdosag Terlleti 2gazdalkodasi Tanacs Szakmai
Bizottsdga Szeged, Szakmai véleménye. 2017.05.15.

2./ lratok:

Tervedi nyilatkozat.
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3./ Alapadatok, okiratok:

4./ Miiszaki leiras:

5./ Mellékletek:

- Létesitményjegyzék.

- Tervezett csatorna kimutatasa.

- Tervezett csatorna jellerbadatai.
- Tervezett nitargykimutatas.

6./ Arazatlan koltségvetés:

- Altalanos ebirasok
- Arazatlan koltségvetés

7./ Rajzmellékletek:

|. szamu 6blozet

V-1 |Atnézeti helyszinrajz m.n.

V-2 |Jelen &llapot haldzati struktura attekihielyszinrajz M=1:5.000

V-3 |[Méretezésnél figyelembe vett haldzati strukturalkattc helyszinrajzM=1:5.000

V-4 |Jelenlegi allapot Dézsa Gyorgy utca I-1-0-0 M=1:500
helyszinrajza

V-5 |Jelenlegi allapot Dézsa Gyorgy utca I-1-0-0 M=1:100; 1:10
hossz-szelvény

V-6 |Részletes helyszinrajpdzsa Gyorgy utca [-1-0-0 M=1:500

V-7 |Hossz-szelvény Dozsa Gyorgy utca I-1-0-0 M=1:100.000

V-8 |Jellem? utca keresztszelvények I.| 1-1-0-0 M=1:100

V-9 Jellem? utca keresztszelvények 11| 1-1-0-0 M=1:100

V-10 [Jellem? utca keresztszelvények Ill. 1-1-0-0 M=1:100

V-11 [Munkaarok mintakeresztszelvenyek M=1:25; 1:50

V-12 |Ateresz niitargyak altalanos terve M =1:50

V-13 |Befogaddba tortéhcsatlakozas épitési terve M =1:50
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a) A tervezett épitési tevékenység:

aa) Helye, cime, helyrajzi szaniattonya Varos, Dozsa Gyorgy utca 1892-, 1807/2-(22-
, 1556-, 1483/2 hrsz., Allomas utca 1807/1 hrszajBsy-Zsilinszky utca 1758 hrsz., & utca
1484 hrsz. ingatlanokterilete.

ab) Megnevezése, rovid leirasa, jellémzMeglévé nyilt csapadékviz elvezét arok
feldjitasa és zart csatorna létesitése

b) A kérnyezet meghatarozo jelleiizvédettségi mibsités: A Iétesitmeny kdzmivesitett
kozteruleten helyezkedik el. A tervezett letesitmgnmiiemleki érdeket, sem nyilvantartott
régészeti lebhelyet nem érint.

c) Felebs terved neve:
Név:Lukovics Béla

Cime: 5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 149.
Jogosultsag szam@4-009-96-VZ

d) A fent megjeldlt terveskként kinyilvanitjuk, hogy:

da) Az altalunk tervezett eépitészetitsaaki megoldas megfelel a vonatkoz6 jogszabalygknak
igy kulonésen az Etv. 31. 8§-anak (1)-(2) és (4) ehdisében meghatarozott

kovetelményeknek, az orszagos telepilésrendezéspiéssi kovetelményeknek és az eseti
hatosagi élirasoknak.

db) A vonatkoz6 nemzeti szabvanytol ejtémiszaki megoldas alkalmazasa nem tortént.

dc) A dokumentacio, &Csongrad Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdésag, Iggato-
helyettesi Szervezet, Katasztréfavédelmi Hatésagigtalya altal 2016. szeptember 26.-an
TVH-102430-1-12/20160gyirat azonositd szamon kiadott vizjogi letesiédgjedély mszaki
tartalmaval megegyezik. Az épitési engedélyezégiée a kiviteli terv dsszhangban van.
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e) Az épitési torvényben foglaltakon talnden ezen nyilatkozat igazolja, hogy a betervezett
épitési termékek a 275/2013. (VII.16.) Korm. rdeteszerinti megfelélség igazolassal
rendelkeznek, annak megféleh forgalomba hozhatdk és felhasznalhatok.

* A tervdokumentacié a gazelosztdé vezetéekek nyomwabnalérethelyesen, hianytalanul
tartalmazza.

A tervedi jogosultsagunk, névjegyzéki besorolasi (nyilvéidtsi) szamunk megtekintléea
http://www.bmmernokikamara.hu/nevjegyzek-2/tervezakertoi-jogosultsagok/ kozhiteles
honlapon.

Békéscsaba, 2017. junius ho.

Lukovics Béla
felelds terved
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AZ EPITMENY JELLEMZ O ADATAI
Battonya Varos, Dozsa Gyorgy 3tca meglévcsapadékviz csatorna
feldjitdsi munkdinak kiviteli tervdokumentaciojahoz.
- Az épitmény ebirasok szerinti szabatos megnevezése:
Battonya Varos, Dozsa Gyorgy utca meglésapadékviz csatorna feldjitasi munkai
- Az épitmény helye:
Battonya Varos beltertlete.
- Az épitmény meghatarozo paraméterei:
937,4 fm nyilt foldmedni gravitaciés csapadékviz csatorna
70,3 fmzart gravitaciés csapadékviz csatorna
- Az épitési munka jellege:
Feldjitasi munka.
- Az épités kivant kezdési és befejezésiubntja.

Kivant kezdési idpont: Az ajanlattételi felhivasban leirtak szerint
Kivant befejezési igpont: Az ajanlattételi felhivasban leirtak szerint.

Békéscsaba 2017. janius ho.

Lukovics Béla sk.
felelds terved
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AZ AJANLATKER O ALTAL MEGHATAROZOTT KULONLEGES
KOVETELMENYEK, KORULMENYEK, SZOLGALTATASOK
a
Battonya Varos, Dozsa Gyorgy utca meglévcsapadékviz csatorna

V4

- Az épitési munkat befolyasold atlagostol eltérkortilmeények, illetve kérnyezeti
tényezk:

Battonya Varos Ddzsa Gyorgy utca medl@sapadékviz elvezietsatorna feldjitasi munkait
befolyasolo, atlagostol eli@alapved korilményeket a Csongrad Megyei Katasztrofavédelmi
lgazgatdsag, lgazgato- helyettesi Szervezet, Kaédazédelmi Hatosagi Osztalya aliWH-
102430-1-12/2016. Ugyirat azonosité szamon kiddtasitesi engedély, rendelkezsze irja
elo.

Egyéb, az épitési munkat befolyasold, atlagostétiehlapved korilményként jelenik meg:
Az altalajban idnként megjeleth magas és aramlo talajviz.

A megléw csapadékviz elvezetsatornan tortéhnmunkavégzés.

A csapadék csatorna épitéssel érintett utcabaezettvszennyviz csatorna épités.

A beruhdzassal érintett terlleten megléwzmivek bizonytalan nyilvantartasi adataibol
adodoan, ugyancsak az épitési munkat befolyastémostol eltéd alapved korulmeénykent
kell megemliteni a megléwozmivek bizonytalan vizszintes és magassagi helyaet&indo
bizonytalansagot.

Ezek a korilmények és bizonytalansag nagyban kiEfolijatja a szilkséges kdkkivaltasi
munkalatokat és a kivitelezés koltségeét is.

- Az ajanlatkéré altal nyujtott szolgaltatasok:
Az ajanlatkéd a beruhazas megvaldsitasa soran a jelen dokunefdédnajaban biztositja

a megvalésitashoz szikséges Kkiviteli terveket. Bggeolgaltatdsokat ajanlatkéra
kozbeszerzési dokumentumok részét képzerddéstervezetben megadottak szerint nyuijt.

Békéscsaba, 2017. junius ho.

Lukovics Béla sk.
felelos terved
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1./ El6zmények:

Battonya Varos Onkormanyzata 2016 aprilisdban palgd nyujtott be a ,Telepulési
kornyezetvédelmi infrastruktara-fejlesztések” ¢imOP—2.1.3-15 szamu palyazati felhivasra
a Battonya varos belteriletén a Dézsa Gyorgy uttkbeabban megvaldsult, vizjogi Uzemelési
engedéllyel nem rendelk&2007,7 fm. hosszu, nyilt csapadékviz elvéesttorna felljitasara.

Az elkészllt vizjogi létesitési engedélyes tervdokaotacio a Csongrad Megyei

Katasztréfavédelmi lgazgatésag, Vizugyi és Vizvédal Hatésaghoz 2016. augusztus
honapban benyujtasra kerilt. A D6zsa Gyorgy utcglévé csapadékviz elvezetcsatorna
feldjitasara aCsongrad Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdésag, lggatd- helyettesi

Szervezet, Katasztrofavédelmi Hatésagi Osztaly2016. szeptember 26.-avH-102430-1-

12/2016.0gyirat azonositd szadmon kiadta a vizjogi létes@ggedélyt.

1.1./ Tervezett beavatkozasok bemutatasa

Jelen dokumentacié a Dozsa Gyorgy utcaban medlégatorna szakasz felljitdsanak a
megvalositasara iranyul, a dokumentacio a vizjogfidsitési engedélyben elfogadotésaaki
megoldasra kertlt sszedllitasra.

A tervezési munka soran elvégeztik az érintettlaerfiélmérését. A felmérés eredményét
jelenlegi allapot helyszinrajzan és hossz-szelvé@pgazoltuk.

Az érintett koznfi, Ut kezebkkel és lzemeltékkel a tervezés é&készi szakaszaban,
egyeztetéseket folytattunk, ezen egyeztetésejagyzokonyvek késziltek, melyeket az
elézmények kozott dokumentaltunk.

A fejlesztéssel érintett terilet a 1892, 1807/2)748, 1722, 1758, 1556, 1484, 1483/2 hrsz-u
ingatlanokat érinti, mely ingatlanok Battonya Var@3nkormanyzat tulajdondban és
kezelésében vannak.

2./ A vizimunka, illetéleg a vizilétesitmény megnevezése, helye, céljardoklasa:

A tervezett vizimunka, illéieg vizilétesitmény megnevezése:
Battonya Varos, D6zsa Gyorgy utca meglévcsapadékviz elvezétcsatorna felljitasa.

A tervezett vizimunka a 80/6. Kiradlyhegyes-Szaradilslozet vizgyjtoé tertletén beldl,
Battonya varos beltertletét éiden kertlt megtervezeésre.

A tervezett viziletesitmény alapvetfeladata, a Dozsa Gyobrgy utca vidgy tertletén
jelentked belviz és csapadékviz elvezetéséhez, a megjfaphcitasok és lefolyas biztositasa.

3./ A befogadd megnevezése, szelvényszama és jeliewnizszintje:

A Doézsa Gyorgy utcan megléés felljitasra kertilcsapadékviz-elvezgetsatorna kdzvetlen
befogadoja az ATIVIZIG kezelésében ¢eXiralyhegyesi-Szaraz-é6ésatorna, mely csatorna
adatait a tervezeés soran az ATIVIZIG adatszolgédimialapjan vettik figyelembe.
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A befogado adatai:

Neve: Kirdlyhegyesi-Szaraz-érdsatorna.
Szelvénye: 89+965 m
Fenékszint: 97,00 mBf.
Statikus vizszint: 98,35 mBf.
Fenékszélesség: 4,00 m
Vizszintesés: 0,119%o
Vizhozam: 2,2 m/s
Rézdi hajlas: 1:2
Becsatlakozasi leh&tég a mértékado

befogaddi vizszintnél: gravitacios

4./ A vizimunkéakkal, illetéleq a vizilétesitménnyel érintett terilet jellege £kiterjedése:

Battonya Varos Békés megye déli, dél-keleti teéileMagyardombegyhéaz és Battonya kozotti
4442-es sz. kozut, Mékovacshaza — Battonya 4443. sz. kdzut, dhegyes és Dombegyhaz
kozotti 4444. sz. kdzat, és a Battonya — MagyamBo orszaghatér kozotti 4455. sz. kozut
kereszte&déseinél helyezkedik el.

A vizimunkaval érintett Battonya helyét -1 jel ii Atnézetes helyszinrajz’mutatja be.

A telepuilés kdzigazgatasi adatai 2014 évben:

Battonya varos terilete: 145,71%km
A telepllés lakosainak szama: 6081 f
A tervezéssel érintett beltertlet: 57,1 ha.

A tervezéssel érintett terllet Battonya varos jeémhez mellékelt M=1:5.000 méretaranyu
attekint helyszinrajzon bemutatott, I. jebbldzet vizgyjté teriletén helyezkedik el.

A dokumentaciéban bemutatott, a jelenlegi tervez&stett 57,1 ha belterlletnek a hatarai
E.- on a Somogyi Béla utca, K.- en a Koztarsaség,ub.- en a Dankd utca €s Ny.- on a
Tancsics Mihaly utca.

A jelen tervezési munka a D6zsa Gyorgy utca Miggytertletét érinti.

Alapveb tervezési feladat, a Dézsa Gyodrgy utcaban koralhagvalGsult csatorna eredeti

vizszallitd6 képességének a helyredllitasa, az sxeke atépitésével, a mederszelvény
rendezésével, a jelenleg is burkolt szakaszokhirkolasaval, a csatorna 70,3 fm. torkolati
szakaszanak zartta tételével.

Battonya telepiilésen a tervezéssel érintett DOyéag@ utcaban a I-1-0-0 csatornat és 6blozeti

lehataroldsat, a Kiradlyhegyesi-Széraz-@shtornat, mint befogadd figyelembe vételével az
attekinty helyszinrajzon abrazoltuk.

5./ A miivek és mitargyak rovid leirdsa és jellem# adatai:

5.1./ Csatornaépitési munkak:
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Battonya varos keleti terlletrészén, 1 db. 1007,Aosszisagu meglévgravitacios
csapadekviz-elvezetsatorna felljitasat terveztink.

A Tervezett csatorna jellerdzadatait és a TervezettiibArgykimutatast, a dokumentacio
mellékletként tartalmazza.

Az aldbbiakban megadjuk a tervezett a csatobn@llemzit és az épitéssel kapcsolatds f
tudnivaldkat.

|. szamu 6blozet:

A vizgyijtétertlet hatarai a tertilet domborzati és jelenlegeketési viszonyaihoz igazoddan
északon a Somogyi Béla utca, Nyugaton és Déletepilést kettészélKiralyhegyi-Szaraz
éer, Keleten a Koztarsasag- és Aradi vértanuk utca.

A 1. szamu 6blozet befogadé csatorndja a Magyaamlitulajdonat képéz ATIVIZIG
kezelésében IévKirdlyhegyi-Szaraz ér csatorna.

Az Oblozeten belll tervezéssel érintett belter&lgtl ha. A csatorna méretezésénél a sajat
vizgyiijto tertlettel szdmoltunk (57,1 ha). A viZgyrol a szamitott 203 I/'s mértékado
vizhozam, az ATIVIZIG kezelésében temegléw Kiralyhegyi-Szaraz ér csatornat terheli a
89+965 m szelvényben.

A vizsgalt vizgyijté terilet nagységa: 57,1 ha.
A vizsgalt vizgyijto tertilet 6sszegyllekezési ideje: 40,7 min.
A 2 év étlagos isméttiési idefi mértékado nagyvizhozam: 203 I/s.

I1-1-0-0 csatorna:

A Do6zsa Gyorgy utca viztelenitéséhez sziiksége8-8leli, jelenleg is megléy csatorna
feljitasa a csatorna jelenlegi nyomvonalan, jei&n nyilt, a csatorna torkolati szakaszaban
70,3 fm.- en zart csatornaként keriilt megtervezésre

A csatornaszelvényt és a csatorna magassagi em&satea meglév csatornaszelvényhez
igazodoan, a meértékadd csapadekhozam figyelemtedévét Ugy terveztik meg, hogy a
csatorna alkalmas legyen az attekihelyszinrajzon jelzett, szintén megi¢\de a jelenleg
tervezett feldjitassal nem érintett mellékcsatobdhlés a csatorna melletti vizgys teriletol
érked csapadékviz gravitacids befogadasara és elvemetésé

A csatornadbb adatai:
Hossza : 1007,7m.
Folyasi fenékszintje

0+000,0 m.- ben : 98,47 mBf.
0+250,2 m.- ben : 98,50 mBf.
0+618,1 m.- ben : 98,69 mBf.
1+007,6 m.- ben : 98,73 mBf.
Folyasszelvénye
0+000,0 — 0+070,3 m. : ¢ 80 zért
0+070,3 — 0+250,0 m. . 60 cm fenékszélesség
1:1 réz8hajlas
0+250,0 — 0+618,0 m. . 40 cm fenékszélesség
1:1 réz8hajlas
0+618,0 — 0+806,0 m. . 40 cm fenékszélesség
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1:1 réz8hajlas
0+806,0 — 1+007,6 m. . 40 cm fenékszélesség
1:1 réz8hajlas

Vizszint magassaga

0+000,0 m.- ben : 99,48 mBf.
0+250,2 m.- ben : 99,51 mBtf.
0+618,1 m.- ben : 99,61 mBf.
1+007,6 m.- ben : 99,74 mBf.
Mértékado vizgijto tertlete 0+000 m-ben : 57,1 ha.
Mértékado6 nagyvizhozam a 0+000 m-ben : 203 I/s.
Vizszallitd képessége a 0+000 m-ben : 358 I/s.
A befogado adatai:
Neve . Kiralyhegyesi-Szaraz-ér
fécsatorna.
Szelvényszama : 89+965 m.
Fenékszint magassaga (mért adat) : 96,79 mBf.
Vizszint magassaga : 98,35 mBf.
Folyasszelvénye : 4 m fenékszélesség
1:2 réz8hajlas
Vizhozam : 2200 I/s.
A becsatlakozas madja : gravitacios

A csatorna nyomvonala az alabbi utcéakat érinti:

0+000,0 — 0+067,7 m. : Dézsa Gyorgy utca
0+067,7 — 0+091,6 m. ; Allomas utca
0+091,7 — 0+244,3 m. : Dézsa Gyorgy utca
0+244,3 — 0+272,2 m. : Bajcsy-Zsilinszky utca
0+272,2 — 0+426,5 m. : Dézsa Gyorgy utca
0+426,5 — 0+459,0 m. ; 6Rutca
0+459,0 — 1+007,6 m. : Dézsa Gyorgy utca

A tervezett csatorna megl@vnyomvonalon kertl megvaldsitdsra, a meglésatorna
feldjitasaként. A csatornan el kell végezni a 040000+070,3 m. szelvény koz6tti szakasz
zart csatornava-, terv szerinti szelvényre tdri#epitését, a 0+070,3 — 1+007,7 m. szelvényen
a nyilt csatornaszelvény terv szerinti szelvéngrgett kialakitasat, a megléy elbontando
mitargyak elbontasat, a megiéatépitend mitargyak atépitését, valamint a tervezeitarmgy
megeépitesét.

A felujitasra tervezett csatorna valamennyi megjléldalagi becsatlakozasa a jelenlegi
helyen és a jelenlegi &llapotaban marad.

Ezen becsatlakozasoknal csak annyi beavatkoz&niliramennyi a feltjitando csatorna
tervezett munkalataival érinti ezen becsatlakozaisok

A feltjitdsi munkak elvégzésével parhuzamosan éretett szakaszokat azok eredeti
allapotaban kell helyreallitani.

Az 1-1-0-0 jeli csatorna tervezett viz- és fenékszintje, a befdgadtorna levonulasi vizszintje
folott lett kialakitva. A tervezett csatorna georiéga nem indokolja torkolati tiltd beépitését.
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A tervezett zart csatornaszakalseton cbol kell megépiteni.

A zart csatornaszakasz mindkét végét az ateredziskakkalmazasra tervezett tamfallal kell
lezarni, az 5.2.1/ pontban leirtak szerint.

A zart csatornaszakasz @80 cm-eswdret esetén 1,70 m széles munkaarokban épiiie,
hézagos ducolas és nyiltviztartasos viztelenitéetine

A csatorna cstveket, TERFIL88sz0veten elhelyezett, @80 cm-e$rogret esetén 15 cm
vastag, a ésmellett a munkaarok oldalfalaig és & ¢8l6tt a c$ aljatdl mért 0,25 ¢satmén
magassagig Tr gamma 90 %- ra tomoritett homokoglaa kell agyazni.

Az agyazati réteg folott a csdvet az ugynevezeéit@saban, a &etétél mért legalabb 30 cm
magassagig, a ésmellett géppel, a ésfelett kézzel Tp=85%-ra tomoritett banyahomok
anyagu agyazatban kell elhelyezni.

Az agyazat folé a kitermelt talaj visszatolihemegfeleb tomorit eszkdzokkel biztositva a
talaj eredeti tomorségi allapotat. A kdzlekedéskblatok alatt 95 %-0s tomorség sziikséges,
ami talajcsere nélkil is elérlet

A foldvisszatoltest és a tomoritést kasest, el kell végezni a felbontott burkolatok

helyredllitasat a kialakitott munkaarok szélességghlietve a burkolaton kivili épitési munkék

esetében a padka, vagy a zo6ld tertletek rendeggsgnyilt csatorna szakaszok valamint az
érintett munkaterilet fuvesitését. A burkolatok yhedllitdsanak rétegrendjét lasd az

JArazatlan koltségvetésben”

A csatorna épitése soran kikeérfibldet az Onkormanyzat altal meghatarozasra &drélyen
kell elhelyezni 5 km-en beldl.

A csatornaépités foldmunkéinal az MSz-04 802/1tielénitésénél az MSz-04 801/1- ben
leirtak az iranyadok.

A beépitésre kertilanyagoknak és szerkezeteknek rendelkeznitik K&WH997. ( XIl. 19.)
KTM. rendelet szerinti megfelétég-igazolassal.

Az elkészillt zart csatornaszakaszok vizzarésagdieielmeg az MSz 10 311-81 szabvany
kovetelményeinek.

A beépitend anyagok termékjellendit lasd az,Arazatlan koltségvetésben’

5.2./ Miitargy épitési munkak:

5.2.1./ Ateresz épitési munkak:

A tervezett gravitaciés csatorna nyilt szakaszam imgatlanok megkozelitese és az
Onkormanyzati utak keresztezése céljabol a méghiereszek helyén és azokkal azonos

hosszban atereszeket terveztink.

Valamennyi aterestieton c5bél kell megépiteni.
A beépitend mitargyak atméijét és hosszat aiitargy kimutatasok tartalmazzak.

A zart csatornaszakaszok @40 cm-gsresret esetén 1,30 m, @50 cm-ednadret esetén 1,40
m, @60 cm-es ésnéret esetén 1,50 m, @80 cm-adasret esetén 1,70 m széles munkaarokban
épithebk meg, hézagos ducolas és nyiltviztartasos vidtéemellett.
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Az ateresz csoOveket, TERFIL isaszOveten elhelyezett, 15 cm vastag, & ollett a
munkaarok oldalfalaig és ac#lott a ¢ aljatdl mert 0,25 d&étmeéd magassagig Tr gamma
90 %-ra tomoritett homokos kavicsba kell 4gyazni.

Az agyazati réteg folott a csOvet az ugynevezéiz@saban, a &etotél mért legalabb 30 cm
magassagig, a ésmellett géppel, a ésfelett kézzel Tp=85%-ra tomoritett banyahomok
anyagu agyazatban kell elhelyezni.

A miutargyelemeknek a csatorna feloli két végétebyartott vasbeton tdmfallal kell lezérni.
A tamfal tipusat lasd gArazatlan koltségvetésben”.

A mitargyelemek lerakasat és a tamfalak elkészitésétidén az agyazat folé a kitermelt talaj
visszatdlthet, megfeled tomorit eszkdzokkel biztositva a talaj eredeti tomorségpatat. A
kozlekedési utak, jardak burkolata alatt 95 %-esdség sziikséges, ami talajcsere nélkil is
elérheb.

A foldvisszatoltést és a tomoritést kdvent, el kell végezni a felbontott burkolatok
helyreallitasat a kialakitott munkaarok szélességgiietve a burkolaton kivli épitési munkak
esetében a padka, vagy a zold teruletek rendeggésgnyilt csatorna szakaszok valamint az
érintett munkatertlet flvesitését. A burkolatok yhedllitAsanak rétegrendjét lasd az
LArazatlan koltségvetésben”.

A beépitend anyagok termékjellensit lasd az,Arazatlan koltségvetésben”

5.2.2./ Tisztité akna épitési munkak:

A csatornan 0+000,0 — 0+070,3 m. szelvények kozéttvezett zart szakasza egyenes
nyomvonalon halad, hossza nem haladja meg a gegidist lehéivé te\b hosszt, ezért tisztitd
akna beépitése nem indokolt.

A beépitend anyagok termékjellensit lasd az,Arazatlan koltségvetésben”

5.2.3./ Csatorna burkolasi munkak:

A csatorna felljitasa soran, burkolattal kell elida torkolati zart csatorna szakasz befogado
feloli végén lev tamfal és a befogadd kozti szakaszt, a befogaddlljitasra tervezett
csatorna becsatlakozasatol mindkét iranyban meérb3m. hosszban és a mediésatornan
jelenleg is burkolt csatorna szakaszokat.

A burkolt csatorna szakaszokabrelgyartott elemekkel kell burkolni, az tzemi vizéZAeletti
min. 20 cm magassagig. Az elemeket 10 cm vtg. Tmrga 90 %-ra tOmoritett osztalyozott
kavicsra kell fektetni. A burkolatot 20 x 40 cm &srtmetszétlezaro foggal kell kérbevenni.
Az alkalmazanddé betonntiség C30/37-XC4,XF3,XA1l, betonacél ragege 10- es B 50. 36.

A beépitend anyagok termékjellendit lasd az,Arazatlan koltségvetésben’

6./ Véditerulet, védésav, kereszteddések:

A tervezéssel érintett utcaban a helyszinrajzokdtifiritetett helyeken vizvezeték, gazvezeték,
elektromos légvezeték, elektromos foldkabel, teldégvezeték, telefon foldkabel, kabel TV
legvezeték és foldkabel talalhato. A tervezett Igtesitmények és a megiekozmivek
keresztezési pontjdban a vonatkozé szabvanyokkésrdivek Uzemeltéfiének az dlirasait
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figyelembe véve tobb helyen szikséges lehet, aenegbzmivezetékek kivaltdsa, illetve a
k6zmivezeték védelmének a biztositasa.

A kdzmikivaltasi munkakat a kivitelezéssel parhuzamosaal&abiak szerint kell elvégezni.

7./ Kozmiikeresztezések:

7.1./ Gazvezetékek:

A meglé\y gazvezetékek egyes esetekben parhuzamosan haladeakezett csatornaval,
illetve az Utkeresztézés a kapubejaro itargyak feltoltésében keriiltek kialakitasra, iletv
azon terlleteken, ahol jelenleg nincs csatornaadtrepszint alatt kb. 1,2 m. mélységben
keriltek elhelyezésre. Mivel a keresztezett gazedes pontos magassagi helyzete nem
ismert, az EGAZ-DEGAZ Zrt. Békéscsabai Uzemegyskfpipatott egyeztetés alapjan nem
hataroztuk meg éfe a keresztezés modjat, csupan felhivjuk a figgelaz épités soran
kovetend eljarasra.

A kivitelezés megkezdését az EGAZ-DEGAZ Zrt. Bélsédmi Uzemegységén be kell
jelenteni. A bejelentést kovin kezddhet az épités, vagy a vezetékek feltarasa, kexgik@zi
foldmunkavégzéssel és kizarolag az EGAZ-DEGAZ ZBékéscsabai Uzemegység
képvisebjének a jelenlétében. Amennyiben a keresztezédbpona megléy gazvezeték a
tervezett zart csatorna szelvényébe kerline, gsatlmeglété mitargyak elbontasa a felette
levé vezeték eltavolitdsa nélkil nem torténhetne megelgszinen kell meghatarozni a
keresztezeés, szilkség esetén a kivaltas maodjat.

Az aldbbiakban altalanos elveket adunk a kereszieh&tséges maddjaira.

Zart csatornaszakaszok esetében:

A tervezett zart csatorna szakaszok dasd nélkili alulrdl tortéw keresztezése tilos! A
80/2005. (X.11.) GKM rendelet alapjan, lakott tetéh belll, a keresztezett, wédbe
helyezett gazvezeték és a tervezett csapadékviaricaakdzti minimalis palasttavolséag 0,2
méter. A védcss tdlnydlasa 1-1 meéter. Parhuzamos megkozelité£leseta minimum
vizszintes tavolsag 0,4 méter.

Nyilt csatorna szakaszok esetében:

Amennyiben a gazvezeték féléle a terepszint és a tervezett csatorna fendkaaitti 40 cm
kozotti savban helyezkedik el, a gazvezeték kigalt&ell elvégezni.

Amennyiben a gazvezeték féléle a tervezett csatorna fenékszintje alatti 4Gsma csatorna
fenékszintje alatti 80 cm kozti savban helyezkesdjla gazvezeték védelmét kell megoldani.
Amennyiben a gézvezeték félstle a tervezett csatorna fenékszintje alatti 80-néin
mélyebben, vagy a iargy feltdltésében helyezkedik el, sem a kivals&sn a védelem nem
szlikséges.

A foldmunkavégzés soran, a kivitelezés megkezdéseekeresztaz kozmiveket dvatos kézi
féldmunkéaval kell feltarni és allagmegdvasukrol doskodni. A kdzmivek Gzemeltgiit a
feltards megkezdéseotl értesiteni kell és a tovabbiakban az Utmutatészdeint kell a
kivitelezési munkakat végezni.

A megléw gazvezetékek megkozelitésére, a gazvezetékekkettédé parhuzamos
vezetésre, ill. a gazvezetékkel tortdn keresztezésre vonatkozo fiszaki ebirasok az
alabbiak:

A megléw gazvezetékek 1-1 méteres kérnyezetében, a behataterileten kizarélagosan
csak kézi foldmunkavégzes megengedett.

A helyszinrajzok a gézelosztdo vezeték nyomvonalat érethelyesen, hidnytalanul
tartalmazzak!
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Az EGAZ-DEGAZ Zrt. az altala kiadott kozthnyilatkozatban az aldbbiaknak aisaki
leirasban tortéhrogzitesét kerte:

2008. évi XL. torvény a foldgazellatasrol [a redd@dziéseinek véqgrehajtasarol szo6ld 19/2009.
(1.30.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben]

Vhr. 166. 8§ (1) A banyaszatrél szolo 1993. évi XUViorvény végrehajtasarol szolo
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a tovabbiakbBhVhr.) 19/A. § (7) bekezdése helyébe
a kovetked rendelkezés Iép:

19/A. 8

(1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szallitovezéovabbiakban egyutt: szallitovezeték),
a foldgaz elosztovezeték (a tovabbiakban: elosz&ted), az egyéb gaz és gaztermék vezeték,
valamint a banyaszati létesitmény és a célvezaieihba kornyezetik védelmére, zavartalan
Uzemeltetése, ellérzése, karbantartdsa, javitasa és az Uzemzavait@&thdiztositasara
biztonsagi szabélyzatban meghatarozott Midytonsagi dvezetet kell megallapitani.

(2) A biztonsagi 6vezeten beldl tilos:

a) a 19/B. 8-ban foglaltak kivételével az épitésiekenység, tovabba barmilyen épitmény
elhelyezése;

b) a tiizrak&s vagy anyagok égetése;

c) a kulszini szilardasvany-banyaszati tevékenység;

d) a kolaj- és foldgazbanyaszati létesitmények, a saallés elosztovezeték allagat
veszélyeztéi maro- ésitzveszélyes anyagok kibntése, kiszorasa;

e) a robbantasi tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tarolasa;

g) az arasztasos ontozés, tovabba rizstelep, baldstarozd, zagytér létesitése;

h) szallitbvezeték esetében jdinrek allando vagy ideiglenes tarolasa.

(3) A banyaszati létesitmények és a szdllitbvezeéslizét képdr allomasok és faklyak
biztonsagi dvezetének teljes terjedelmében, valaarnelosztovezeték tengel§emert 2-2
méteres, a szallitbvezeték, az egyéb gaz és gdkemaeték és a célvezeték tengdilyatért
5-5 méteres, tovabba az energiaellato, a tavfelégya hirkdzlési és a korroziovédelemi
kabelek tengelyét mért 1-1 méteres biztonsagi 6vezet részben tilos

a) fak, valamint a Iétesitmények, vezetékek épsézgélyeztét egyeb ndvenyek Ultetése,

b) s®16- és egyéb kordonok elhelyezése,

c) a 0,6 m-nél nagyobb mélysemlajmivelés,

d) a kézzel végzett régészeti feltards és a 194Ban8foglaltak kivételével egyéb, a felszin
megbontasaval jaré tevékenyseég (a tovabbiakbathmidhka) végzése, valamint

e) a tereprendezés.

(4) A biztonsagi 6vezetben az épitésugyi hatodadjageisen elrendelt bontasi tevékenység
elvégezhet.

(5) A biztonsagi 6vezeten belll az tzemeltetéskahantartashoz és javitashoz, valamint az
Uzemeltet hozzajaruldsaval méas tevekenység végzéséhez geskidesitmények, anyagok
ideiglenesen elhelyezltddt, tevekenységek folytathatok.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesitmény jelzédeinkelszini mitargyainak eltakarasa,
megrongalasa, eltavolitasa tilos. A biztonsagi éttet érintett ingatlan tulajdonosa, kejel
vagy hasznaldja a biztonsagi dvezetre vonatkoalirtdkat és korlatozasokat koteles betartani,
tovabba nem végezhet olyan tevékenységet, amelglmak és a korlatozasok teljesulését
veszeélyeztetné.

(7) A biztonsaqi 6vezetre @lirt tilalmak és korlatozasok megtartasat az izemedité vaqy
megbizottia koteles rendszeresen ellérizni, €s azok megsértése esetén koteles a
[ogszabalyban ebirt allapot visszaallitasarol intézkedni, amelyet abiztonsagi dvezettel
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érintett ingatlan tulajdonosa, kezebje vagy hasznaldja @rni koteles. A meqtett
intézkedéseket és azok eredményét - a szilkségebati intézkedések megtétele céljabol
haladéktalanul - koteles bejelenteni a banyakapitéaysagnak.

19/B. §

(1) Nyomvonaljelle§ koéolaj- és foldgazbanyaszati Iétesitmény, szallitozewek,
elosztévezeték, célvezeték, valamint egyéb gaza&eanék vezeték (e §-ban a tovabbiakban:
keresztezett létesitmény) egymast és mas nyomwonaélasitmény e létesitményeket
biztonsagi szabdalyzatban meghatarozott modon éstékbén keresztezheti vagy
megkozelitheti.

(2) A keresztezett léetesitmény keresztezéséhez kameljtéséhez azok Uzemetliének
egyetértése szilkséges. Az lizemélketegyetértés megadasat feltételekhez kétheti.

(3) A kereszted, megkozelid épitmény épittéjének gondoskodnia kell

a) a szukséges engedélyezési és Kkivitelezési, wralamemeltetési, technoldgiai tervek
elkészitéséil és az izemeltével torterd egyeztetésél,

b) a megléd létesitményen megvaldsitani szilkséges atalakit@sokinek elkészités#r a
Kivitelezési koltsegek viselésiies

c) a biztonsagi dvezet kialakitdsa érdekében sgéksédltségek viselésidr

(4) Az Uzemeltgt egyetértése iranti megkereséshez mellékelni kéd) dekezdés a) pontja
szerinti terveket. Ha az Uzemetltea nyilatkozat megadasara vonatkozé megkeresés
kézhezvételél szamitott 15 napon belll nem nyilatkozik, a h¢gaadasat megadottnak kell
tekinteni az épitési tevékenységhez. A nyilatkak@daelmaradasabodl szarmazd karokeért az
Uzemeltet a karokozoval egyetemlegesen fésel

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglédtesitménynek kell tekinteni a keres#tez
megkozelid |étesitmeény tervezésénelostakaban hatalyos létesitési vagy hasznalatbavétel
engedéllyel, illetve hatélyos terilet-felhasznélasigy épitési engedéllyel rendelkez
keresztezett létesitményt.

(6) Gépi foldmunkat a keresztezett |étesitményafétdhoz szikséges szilard burkolatd at
felbontasa kivételével, a létesitmény s&éddkotoitdl szamitott 1-1 méteres Gvezeten belll
végezni nem lehet.

(7) Az épitési tevekenység kivitetgenek gondoskodnia kell a kivitelezési munka medkse
elétt az Uzemeltét szakmai felligyelete mellett a keresztezett |étesiyy nyomvonalanak és a
(6) bekezdeés szerinti dvezet kijelol&éder kijelolt 6vezetnek az épitési tevékenysegtialat
fenntartasardl, a keresztezett létesitmény feli@dhsA kijeldlés helyességéért az lizeméltet
felelés. A kijeldlés szakmai fellgyeletével kapcsolatokdeégeket a kivitelgzkoteles viselni.

(8) Ha mas nyomvonalas létesitmény lUzemzavarameitigisa szikséges, az Uzemzavarral
érintett nyomvonalas létesitmény Uzeméjetkdteles az Uzemzavar-elharitas megkezdése
elétt a keresztezett |étesitmény lUzeméjéatel a tervezett munkalatokrdl és azok helyér
egyeztetni.

(9) Kdzvetlen veszélyhelyzet all fenn, ha a megéiinkeresztezett |étesitmértyta szallitott
kozeg kiaramlik, és a kiaramlé kozeg

a) robbanés- vagyitveszélyes, vagy

b) az egészségre, kdrnyezetre artalmas.

Az EGAZ-DEGAZ zrt. Altal kiadott kozni nyilatkozat az Eizmények kozt talalhato.

7.2.] Vizvezetékek:

A meglé vizvezetékek egyes esetekben parhuzamosan haladtedvezett csatornaval,
illetve az Utkeresztézés a kapubejaro itargyak feltoltésében kerlltek kialakitasra vagy az
Utkereszte& és a kapubejaro itargyak feltoltésében, illetve azon terlletekergl gblenleg
nincs csatorna ott a terepszint alatt kb. 1,2 nysé§ben kerlltek elhelyezésre. A keresztezési
szinteket a nyilvantartasi adatok hianyaban neneigik. A magassagi adatok hianya miatt, az
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ALFOLDVIZ Regiondlis Vizikdznii-szolgaltatd Zrt.-vel folytatott egyeztetés alapjéem
hataroztuk meg éfe a keresztezés modjat, csupan felhivjuk a figgelaz épités soran
kovetend eljarasra.

Az ALFOLDVIZ Regiondlis Vizikdznii-szolgaltatd Zrt.-nél be kell jelenteni a kivitedaz
megkezdését. A bejelentést ket kezddhet az épités, vagy a vezetékek feltarasa, kol
kézi foldmunkavégzéssel és kizardlag az ALFOLDViggivnalis Vizikozni-szolgaltatd Zrt.
képvisebjének a jelenlétében. Amennyiben a keresztezéstbpona megléy vezeték a
tervezett csatorna szelvényébe keriilne, esetleggém mitargy elbontasa a felette kev
vezeték eltavolitasa nélkil nem térténhetne még)yszinen kell meghatarozni a keresztezeés,
szikség esetén a kivaltds modjat.

Az aldbbiakban altalanos elveket adunk a keresziep@tséges maodjaira.

Ateresz és zart csatorna szakasz esetében:

Amennyiben a vizvezeték a beépitémdatorna elem also éle alatti, illetve éefde feletti 10
cm kozti sdvban helyezkedik el, a vizvezeték kasdt kell elvégezni.

Amennyiben a vizvezeték a beépitératatorna elem alsé éle alatti 10 cm és 50 cm kozti
savban vagy a csatorna elem dedde feletti 10 cm-nél magasabban, de a felszth k@ nem
elegend foldtakarassal helyezkedik el, a vizvezeték védekell megoldani.

Amennyiben a vizvezeték a beépitéedatorna elem also éle alatti 50 cm-nél mélye sy

a fel$ éle feletti 10 cm-nél magasabban, de a felszitt atég elegend foldtakarassal
helyezkedik el, sem a kivaltas, sem a védelem reéiksgges.

Nyilt csatornaszakaszok esetében:

Amennyiben a vizvezeték fél€le a terepszint és a tervezett csatorna alattmikozotti
savban helyezkedik el, a vizvezeték kivaltasatddettgezni.

Amennyiben a vizvezeték fél€le a tervezett csatorna fenékszintje alatti 162sra csatorna
fenékszintje alatti 50 cm savban helyezkedik ®lizaezeték védelmét kell megoldani.
Amennyiben a vizvezeték félgle a tervezett csatorna fenékszintje alatti 5héirmélyebben
helyezkedik el, sem, kivaltas sem védelem nem sgjés

Az ALFOLDVIZ zrt. &ltal kiadott kozmi nyilatkozat az Elzmények kozt talalhato.

7.3./ Szennyviz vezeték:

A fejlesztéssel érintett D6zsa Gyorgy utcaban jelgnem talalhaté szennyvizcsatorna, de
kész tervek allnak rendelkezésre a szennyvizcsatpiiéséhez.

A felUjitasra tervezett csatorna hossz-szelvény@nvazett gerinc csatorna magassagi
elrendezését feltlintettiik és megallapitottuk, heotgrvezett gerinc csatorna magasségi
elrendezése tobb helyen nem igazodik a felljit@sva@zett csatorna magassagi
elrendezéséhez, igy az ingatlan békazetékek tobb helyen a megiédrok szelvénybe
keriilnének. Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a sgefzcsatorna megépitésétela gerinc
csatorndk magassagi elrendezését ezen problémaimegigse érdekében modositani
szlukseéges.

7.4.] Elektromos légvezetékek és foldkabelek:

A megléw elektromos foldkabelek egyes esetekben parhuzambatadnak a tervezett
csatornaval, illetve keresztezik a csatorna nyoralain A kabelek magassagi adatainak a
hianya miatt, a az EDF Démasz Halbzati -Elosztd-¥dt folytatott egyeztetés alapjan nem
hataroztuk meg éfte a keresztezés modjat, csupan felhivjuk a figgelaz épités soran
kovetend eljarasra.

A Kkivitelezés megkezdését be kell jelenteni az ED&masz Halozati -Elosztd Kft.-nél
Békéscsaban. A bejelentést kit kezddhet az épités, vagy a vezetékek feltarasa, kegrol
kézi foldmunkavégzeéssel és kizardlag az EDF Dérrliasazati -Eloszto Kft. képviséjenek a
jelenlétében. Az épitési munka sordn gondoskodhiakeunkaarkot keresztéAdldkabelek
védelméél, mert ezen kabelek még az dnsulyuk viselése kob@résre hajlamosak. A kabel
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védelmének a biztositdsa érdekében a szabadd&aliddeket fel kell disiteni egy, a
munkaarkot biztonsaggal athidalé gerendahoz. Anéedekében, hogy a munkaarokba
visszatdltésre kerél fold utdlagos tomorddése ne vezessen a kabelétiegs a kabelek
kornyezetében az @t tomorségi fokot feltétlen biztositani képes tisitési modot kell,
alkalmazni. A nyilt csapadékviz-elvegeirok rézsjébe kertib oszlopok allékonysaga miatt
gallérozas, (beton) vagy az oszlop melletti araeétteresz épitése lehetséges. Amennyiben
a keresztezési pontban a meglésiektromos foldkabel a tervezett csatorna szeliay
kerililne, esetleg a megk&wmitargy elbontasa a felette lewezeték eltavolitasa nélkil nem
térténhetne meg, vagy az elektromos légvezetélopsatanak a védelme a kialakult épitési
korilmények miatt nem lenne biztosithatdé, a hehezi szakkdozeg jelenlétében kell
meghatarozni a keresztezés, sziikség esetén akivafidjat. A keresztezések eseténsusil
elhelyezése sziikséges.

Az EDF DEMASZ Hal6zati Eloszté Kit. altal kiadott kozni nyilatkozat az Eizmények kdzt
talalhato.

7.5./ Telefon légvezetékek és foldkabelek:

A megléy telefon foldkabelek egyes esetekben parhuzamosdadriek a tervezett
csatornaval, illetve keresztezik a csatorna nyoralain A kabelek magassagi adatainak a
hianya miatt, az INVITEL Zrt.-vel folytatott egyestés alapjan nem hataroztuk megrela
keresztezés maodjat, csupan felhivjuk a figyelmed@res soran kovetehe@ljarasra.

A kivitelezés megkezdését be kell jelenteni az IN&L Zrt.-nél Békéscsaban. A bejelentést
koveen kezddhet az épités, vagy a vezetékek feltardsa, keguiédzi foldmunkavégzéssel
és kizarélag az INVITEL Zrt. képvisgenek a jelenlétében. Az épitési munka soran
gondoskodni kell a munkaéarkot keres#té&ddkabelek védelmét. Uj ateresz kialakitasa, vagy
megléd ateresz atépitése esetén a nyomvonalat fel kel s$aakfeliigyelet jelenlétében és
gondoskodni kell a kabelek védelrierAmennyiben a keresztezési pontban a mégiélefon
foldkabel a tervezett csatorna szelvényébe kerideetleg a meglévmitargy elbontasa a
felette lew vezeték eltavolitasa nélkal nem torténhetne memyva telefon légvezeték
oszlopsoranak a védelme a kialakult épitési koriijrak miatt nem lenne biztosithato,
szakkdzeg jelenlétében a helyszinen kell meghaiaeokeresztezeés, szikség esetén a kivaltas
modjat. A keresztezések eseténda elhelyezése szikséges. A haldzat 2x2 m-es koeretéb
csak Ovatos kézi foldmunka végeziatlyilt foldmedii keresztezés esetén a haldzat felett az
arok geépi kotrasa tilos!

Az INVITEL ZRT. A&ltal kiadott kbzni nyilatkozat az Elzmények kozt talalhato.

7.6./ TV légvezetékek és foldkabelek:

A tervezett csatorna az FSBNet Kft. Uzemeltetésébgnétesitmeényt megkozeliti.

A kivitelezés megkezdését be kell jelenteni a FSBife-nél. Amennyiben a Dézsa — Ady
utca sarkatél szamitott 20 m-re foldmunka tortésagkfeligyeletet kell kérni, melyet a munka
megkezdése étt két nappal meg kell rendelni.

A kbzmii lzemeltebk altal kiadott kozmii nyilatkozatok az El6zmények kozt talalhatok.

Az egyeztetési jegsldnyvekben a kezél hozzajaruldsokban, valamint a kiadott
engedélyben foglalt kikbtéseket, szakfelligyeledingeket maradéktalanul be kell tartani!

8./ Kdrnyezetvédelem

Egy jol mikdds csapadekviz-elvézrendszer kiépitésével a szennyvizelvé@zétzshaldzatra
kevesebb illegélis csapadékviz rakotés varhaté észemnyviztisztito telepet kevesebb
csapadékviz mennyiség terheli.
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A csapadékviz és szennyviz csatornazott tertleteledkét rendszer kiépitése esetén varhato,
hogy a bekotések a megfélalsatornarendszerbe térténnek és az illegalis bs&ktmindkeét
csatornarendszer vonatkozdsaban csotkkenni fogitetkeielmaradnak, a szennyvizelvézet
csatorna torzshalozat €s szennyviztisztito telapactekvizzel torténlokésszel tulterhelései
jelensen csokkennek, megsmek.

A talajvizszint sullyesztése nem célja a csapadd&nsa épitésnek, de jarulékos hatasként
magas talajvizallasok esetértferdulhat, az amugy is keduwétlen magas talajvizszintek
esetén, hogy a csapadékcsatorna fenékszintjét ghateeld talajvizszintek emelkedését
korlatozza a kérnyezetében. A talajvizszintek eeddisének ilyen jellégkorlatozasa kedvéz

a kornyezetre.

Tekintettel arra, hogy a beruhazés kivitéjezpalyazat atjan kertl majd kivalasztasra, ezért a
felhasznalasra kergilgépek és szallito janimek adatai nem allhatnak rendelkezésre.
Tevékenység leirasa:

Foldmunkavégzés, kézi és gépi, Uj atereszek épitdsecsapadék csatornaépités, burkolatok
bontasa és épitése, bontott anyagok elszalligrsgprendezés.

Eszkozok: markolo, rakodd gép, szallitojarmdomaorit gépek.

Beépitésre kerdlanyagok: homokos kavics, betoncsdvek, monolitroeto

8.1./ Hulladékgazdalkodas

Csapadékcsatorna halozat kivitelezése, Uzemeltédsaelharitas) valamint az azt kovet
helyreallitasi munkak soran keletkehulladékokat és veszélyes hulladékokat a 2000. évi
XLII. Torvény, a 192/2003. (X1.26.) Korm. rendetet médositott 98/2001. (VI. 15.) Korm.

rendelet, 22/2001. (X.10.) KOM rendelet és a 21312@XI. 14.) Korm. rendelet szerint kell
gyijteni, kezelni a vizszennyezést kizar6 médon.

Kivitelezés soran keletke# hulladékok:

A keletke® hulladékok EWC kod szerinti fajtai:

Hulladek | 2yye kg Hulladék keletkezése varhato
megnevezese mennyiség
- Utalapok bontasa
- tisztitéaknak, mitargyak betonozasa
Beton 17 01 01| a nem megfelélkivitelezés helyreallitasa 9,0 n?
(bontas-javitas)
- megléw csatorna aknajara tori@nakotés
Fa 17 02 01| - mon. #margyak zsaluzatainak bontasa 1,0 m
Bitumen 1703 01* | aszfalt burkolatok bontasa és helyreélliiésaZA 3
keverékek
Vas és acel 1704 05 - mon. vhitdrgyak vasszerelése 0,02t
Eold és K 170504 | 8 kivitelezés sprén kiszorulo fold 420 1
- Utalapok bontasa
Kevert telepulési - a kivitelezés soran az emberi tevékenység
hulladek | 20 2301 | 4ital keletkes kommunalis hulladék 16

A hulladékok elhelyezése:

Az aszfalt burkolat bontasakor, - amennyiben aznlszganyt tartalmaz - veszélyes
hulladéknak szamitd, bitumen keverék hulladék kelgk (EWC 17 03 01*). A veszélyes
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hulladék ideiglenes tarolasa és elszallitasa ser@gorian be kell tartani a r4 vonatkozé
szabalyokat és &@rasokat. A bontasi munkak megkezdését el kiviteleinek megallapodast
kell kotnie veszélyes hulladék kezelésére, artdimétisara jogosult szervezettel a hulladék
atvételedl. A bontasi munkak csak a megallapodas meglétedmihetk meg.

Az aszfalt burkolat bontasakor, - amennyiben anls#@anyt nem tartalmaz - veszélyes
hulladéknak szamito, bitumen keverék hulladék nehatkezik (EWC 17 03 02).

A foldmunkak sorén keletkéz (kiszorulo) foldet az onkormanyzat altal meghatétb
lerakohelyre kell szallitani. A bontott Utalapoteészénkatranyt nem tartalmazo bontott aszfalt
burkolatot a varos kezelésébendd@ldutak feljavitasara célsZefelhasznalni.

Az épités soran kevert kommunalis hulladék kelekkeA kommundlis hulladékot
ideiglenesen kihelyezett hulladékgy edényekben kell diyteni, melyeket a munkanap
végén Uriteni kell, a hulladékot pedig az 6nkornzanyltal kijeldlt helyre kell szallitani.

A munkagépek Uzemelés#baz épitési terlleten hulladék nem keletkezhetbabli
(olajszivargas) gép a munkatertleten nem (zemeltethA munkagépek javitasat,
karbantartasat a véllalkozénak vagy alvallalkozakaminden esetben telephelyén, illetve a
javitas kortlmeényeit biztosito szervizben kell vAge, végeztetnie.

Epitsanyagok tarolasa:

Az épitési terliletre minden esetben csak a beépithennyiséget szabad kiszéllitani. Az
ideiglenes tarolas soran az épitési anyagot udydeelni, hogy az a kornyezéttel legyen
kilonitve és a beépités soran maradéktalanul fatid#tzatd, legyen. Amennyiben épitési
anyag nem kerll beépitésre, azt vissza kell szdilét szarmazasi telephelyére.

Nyilvantartas:

A képzds hulladékokrol a 164/2003. (X.18.) korm. rendelapgn nyilvantartast kell vezetni
és az illetékes kornyezetvédelmi felligigglg felé adatszolgaltatast kell végezni a
rendeletekben meghatarozottak szerint.

Az épitési-bontasi hulladék tarolasardl, elszahtal a 191/2009 ( IX. 15. ) Korm. rendelet
szerinti hulladék-nyilvantarté lapot kell vezetni.

Uzemeltetés soran keletkdzhulladékok:

A keletke® hulladékok EWC kod szerinti fajtai:

Hulladek | eyyc kod Hulladék keletkezése varhato
megnevezese mennyiség
- Utalapok bontasa
Beton 17 01 01| - javitas, helyredllitas soran a sériilt betop 0,4 ni/év

csovek cseréje ill. méretre vagas
.- javitas soran az aszfalt burkolatok bontésda8 .
és helyreallitasa '
- serlt, elhasznalddott gépészeti

Bitumen keverékek| 17 03 01

Vas és acél 17 04 05 L » 0,2 t/év
szerelvények cseréje

Fold 170504 | - ajavitas soran kiszorul¢ fold 12ém

Iszap 19 08 05 i-si aflsap. halézatban és atetibeln lerakddc 30 /ey

A hulladékok elhelyezése:
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A csatornahaldzat Gzemeltetése soran hal6zatban &éemediben lerakddott iszap migége
megegyezik a kdrnyéztalajok mirbségeével, igy ez nem nidiall veszélyes hulladéknak. A
csatornahal6zat zemeltetése soran a halézatbaz étemeiben lerakddott iszap magas
nyomasu mosatd berendezéssel valo fellazitasa at&satornahaldézaton keresztl, ill.
szippant6 gépkocsikkal jut ki az Onkormanyzat ataghatarozott teriiletre.

A tobbi hulladék elhelyezését lasd az épités skefatkes hulladékokrol szol6 fejezetben.

8.2./ Levedtisztasdg védelem

Kivitelezés:

Légszennyezést okoz a szallitd jémek kibocsatasa és forgalma, valamint a munkagépek
kibocsatasa. Ezen kivil mas légszennyezés nemtgarha

A jarmiforgalom zommel szilard burkolatt aton torténiky jglends porszennydéxlés nem
varhato. Jeleds porszennyelés esetén a kdzlekedési Utvonalak folyamatos puesiéése
szukseéges.

Uzemeltetés:
Uzemeltetés soran 1égszennyezddés nem varhato.

8.3./ Kbrnyezeti zaj és rezgés

A 47/2004. (XI1.26.) Korm. rendelettel médositott1283. (V.12.) MT rendelet szerint a zaj-
és rezgésvédelmet iliegn a tervezett létesitmények vonatkozasaban kgarfatot - a
Kivitelezést és Uzemeltetést — vizsgaltuk.

» A kivitelezés soran varhatéan a kovetkegépek, berendezésekikddésével kell
szamolni:

- féldmunkagépek (kotro, foldtoldk, rakoddk)

- szallitgjarniivek (tehergépkocsi)

- légkompresszorok, bontokalapacsok

- dbngobgépek, vibratorok

- viztelenitéshez hasznalt gépi berendezések (géstiaaityuk)

Az épités soran a 8/2002. (111.22.) KEM-EUM rend@eszamu melléklete alapjan, egy hénap
€s egy év idtartam kozé d@sepitési hatariét és 2. sz. tertleti funkciot figyelembe véve, relpp
id6szakra a zajterhelési hatarértéek 60 dB-nek vetekt E hatarérték nem teljesiilése esetén a
gépet, zajkibocsatot hangszigetelni kell.

Amennyiben a kivitelezésnél alkalmazott gépek, heéeeések zajkibocsatasa nem haladja meg
a megengedett hatarértéketer kiviteleinek nyilatkoznia kell. Ha az @&kt hatarérték nem
tarthatd be, a kornyezetvédelmi hatdosagtol zajlshtisi hatarérték megallapitasat kell
kérelmeznie a kivitelginek. Az éjszakai 6rakban kivitelezés nem végézhet

» Az Uzemelés alkalmavalitkodtetett berendezések:
- A Kkarbantartdshoz hasznalt magasnyomasu mosajgargg, szippanto
kocsi, egyéb szallit6 jarimek zajkibocsatasa nem haladja meg a rendeletbéan el
hatarértéket, zajkibocsatasi hatarértéek megallsgit@m sziikséges.

8.4./ Felszini, felszin alatti vizek és foldtani kieg védelme
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Tilos a felszini vizbe barmilyen halmazallapotu ladékot, vagy vizszennyezést, okoz6
terméket bevezetni, illetve juttatni.

Epités kozbeni talajvizszint siillyesztésre nem sesikség

Azokon a helyeken ahol viztelenitési munkara sziiksd, a talajvizet a kiépitett nyilt vagy
zart csapadékviz elvedehdlozatba kell vezetni. A bevezetés csak akkoremggdett, ha
minésége kielégiti a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendieén, illetve a 28/2004 (XII. 25.) KvWM
rendeletben éirt hatarértéket.

A felszini viztest j6 &llapotanak eléréséhez éstimasahoz a kibocsato koteles a kornyezet
védelmének altalanos szabalyairdl szolo 1995. Wi torvény vonatkozd eélirdsainak
betartasaval hozzajarulni.

Az arkokba szennyvizbevezetés tilos! Az épitkezésrars felfedezett illegalis
szennyvizbevezetéseket a szolgéltato értesitésgwaiezkedése alapjan meg kell sziintetni.

A megépitett csatornarendszernek talajvizszint leedéls korlatozé hatasa lehet/van a csatorna
kozvetlen kornyezetében, amennyiben a talajvizszifdlyas fenékszint folé emelkedne. A
csatornak terepszinthez mért fenékszintje alagank&bb ebnydsnek midsithe.

Mivel a tervezett fejlesztés egy jelenleg is meglésatorna nyomvonalat s vizighy teriletét
érinti, ahol a csatorna Uzemeltetése soran sentéiszeem olajos szenny@®s nem okozott
problémat, ezért uszadék és olajfogo beépitésétemertik.

8.5./ Természetvedelem
A kiviteli munkak soran, az épitési tertleten taddb fakat a mechanikai sérulésigkneg
kell védeni. A szakszémunkavégzés ellenére megsériilt vagy megsemmipigtdek

megfeleb potlasarol a kivitelenek gondoskodnia kell.

9./ Kezelési és tizemelési utasitas

Mind kdzegészségugyi, mind vagyonvedelmi szempdnititos, hogy keb biztonsaggal
gondoskodjunk a beltertileten megjélasapadékviz elvezeté§brEnnek érdekében fokozott
gondot kell forditani a megvaldsuld csatornahalGzambiztonsagara. Ennek egyik fontos
alapja az OVH. 1/1973. (lll.3.) szadmu rendelkezB8eS8. (1) bekezdésében kiirtaknak a
betartdsa, miszerint a csapadékviz-elMezesatornakba szennyvizet bevezetni tilos!
Ugyancsak fontos a biztonsdgos Uzemelés feltéeleids a megépllt létesitmények
mindenkori funkcidképességének a biztositasa.
A biztonsagos iizemeltetés feltételeinek a megteremtése érdekében a csatornahaldzat részletes
helyszinrajzat és hossz-szelvényét célszerl tervtarban tartani, azokon a bekovetkezd
helyszinrajzi és magassagi valtozasokat, valamint a belvizi idGszakban jelentkez6 mértékado
vizszinteket folyamatosan atvezetni.
A csatornik lizemeltetésérdl, a belvizvédelmi szolgalat zavartalan miikodtetése érdekében
szolgalati utasitast kell kiadni, melyet az ujabb tapasztalatok birtokdban folyamatosan
korrigélni kell. Az utasitdsnak tartalmaznia kell:

- A figyelészolgélat megszervezését

- A védekezés elrendelésének madjat, eszkozeit

- A rendelkezésre all6 eszkdzoket, felszerelésakelk tarolasi helyeit

- A védekezés szervezeti egységeit

- A védekezésbhen résztwdvszamat és névsorat, a készliltségi fokozatokrgzeri

- A bel-vizvédekezési napl6 vezetésenek modjdasltai kovetelményeit

- A felhasznalt eszkdzok nyilvantartasat

- A védekezés befejezése, ill. a belviz levonuldaai teendk meghatarozasat

- A belviz levonulasa utan az épitmények felllgéatat és szilkség szerinti javitasat
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Arra kell térekedni, hogy az Uzemeltetéshez ézleavielharitashoz kéken képzett, gyakorlott
szemelyzet alljon rendelkezésre.

Az eredményes Uzemeltetés és karbantartas érdeadblapiilés lakossagat tajékoztatni kell a
levezeb csatornahaldzat esiitargyainak rendeltetég#rés fontossagarol.

Fel kell hivni a lakossag figyelmét arra, hogy a belvizelvezetd csatorna nem szemétgytijtShely,
hanem fontos vagyonvédelmi és kozegészségiigyi épitmény, melynek biztonsagos
lizemeltetését a lakossagnak kell biztositani.

A Magas talajviz ellenére a "Tajékoztatas, nyileés@m biztositas", illetve "Koteléz
szemléletformald és tajékoztatd programok” keratebbazi csapadékviz-gazdalkodast
népszeisiteni kell az érintett lakossag korében.

A nyilt arokhaldézat megfelél karbantartasa minimalisan évi kétszeri gaztalahiés 4-5
évenkénti iszaptalanitast és burkolatjavitast telen

Minden évben legkébb szeptember 30.-ig kell elvégezni az arokhal@&saa nitargyak
felllvizsgalatét. A felllvizsgalat tapasztalataté@szreveételeit rogziteni kell és intézkedni kell
a szukséges javitasi munkak november 15.-ig térefrégzeséil.

10./ Munkavédelem

A létesités folyaman be kell tartani a kbzegészg@givizigyi, banyartiszaki hatosagi
Be kell tartani a vonatkozo jogszabalyokban, kikama munkavédelefirszolo térvényben
(1993. évi XCIIl. Torvény, egységes szerkezetbedgrehajtasarol szold 5/1993. (XII. 26.)
MUM rendelet) és a Viziugyi Biztonsagi Szabalyzat{f2007.(VI11.3.) KvWM sz. rendelet)
az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatmins megvaldsitandé minimalis
munkavédelmi kovetelményekrszolo torvenyben ( 4/2002. (1I. 20.) SzCsM-EuMyétes
rendelet ) leirtakat.

Koteledd az engedélyér hatosadg eseti @rasainak betartasa, melyek az érvényberd lév
utasitasokkal nem ellentétesek.

A létesités soran alkalmazando szabvanyok:

MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Efftari munkak altalanos biztonsagtechnikai
kovetelményei

MSZ-04-901:1989 Munkavédelem. Epftari foldmunkéak, ddcolasok és alapozasok
biztonsagtechnikai kovetelményei

MSZ-04-902:1983 Munkavédelem. Epiiletszerelési rakriiztonsagtechnikai
kovetelményei

MSZ-04-903:1983 MunkavédelemgKiiives munkak biztonsagtechnikai
kovetelményei

MSZ-04-904:1983 Munkavédelem. Beton- és vasbetonkdk biztonsagtechnikai
kovetelményei

MSZ-04-905:1983 Munkavédelem. Efjftari bontasi munkak biztonsagtechnikai
kovetelményei

MSZ-04-963-1:1987 Munkavédelem. Ejifiari gépek. Biztonsagtechnikai
kovetelmények

MSZ-04-963-2:1987 Munkavédelem. Epftari gépek. Kiegésiitbiztonsagtechnikai
kovetelmények

MSZ-04-965:1984 Munkavédelem. Efpftari gépek telepitési kbvetelményei
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MSZ-10-280:1983 Szennyviz- és csapadékviz csatasmannkavédelmi
kovetelmeényei

A kiviteli terv részeként el kell késziteni a 4/20Q11. 20.) SzCsM-EUM egyduttes rendelet 6. §
(2) bekezdéséndk pontjdban meghatarozott tartalma biztonsagi észsgésedelmi tervet.

11./ Min6ségbiztositas

Amennyiben a kivitelez mikodtet a munka targyara kiterjedninéségbiztositasi rendszert,
agy az ebirt minéség biztositasa érdekében koteles azt valamennygésédolyamatra
vonatkozoan alkalmazni és az adott folyamat szakatyazon alvallalkozékra is kiterjeszteni,
amely alvallalkozék nem fikddtetnek a munka targyara kiterfedninéségbiztositasi
rendszert.

A csatorna épitéséhez felhasznélasra ketérmékeknek meg kell felelni az arazatlan
koltségvetésben megadott termék jellékmek.

Fontosabb Szabvanyok.

A beton és vasbeton szerkezetek ésangyak az MSz 10 — 303 szerint.

A helyszini beton és vb. szerkezetek az MSz — 8@3£3 szerint.

Az elemek csatlakoztatdsahoz hasznalatos habaaeddiSz 16000 szerint.

A féldmunkavégzés az MSz 15105, MSz - 04- 802 elértités az MSz 04 801/4 szerint.

A csatorna és vezetékfektetés és vizsgalat az NN5S¥620 szerint.

A csatornaépités, miségi kovetelmények, miiség elledrzés az MSz 10 311 szerint.

Nyilt, foldmedrii csatorna épitése

A nyilt féldmedfi csatornakat a Kkiviteli terveknek megfékeh kell megépiteni, a terven
szerepd nyomvonalon, magassagi adatokkal és folyasfenéleszeggel, a kovetké&z
kiegészitésekkel.

A tervezett rézhajlasnél nagyobb meredekséggel csak indokolt eseibdsos tervéi és
Uzemelteti hozzajarulassal lehet épiteni. Az irasos hozakljanak tartalmazni kell a tetit
valo eltérés indoklasat.

Ha a tervezett folyas fenékszint magasabb a médtdyas fenékszintnél és/vagy a meglév
keresztszelvény nagyobb a tervezett keresztszetégnyalamint a meglév terepszint
megfeleb, tovabba a meglévallapot j6l karbantarthato, mind az Gzeméltetind a lakossag
oldalérol, akkor a vizsgélt szakaszon nem szikségederfeltdltéssel kialakitani a kisebb
szelvényt.

Az épités soran a ré#mjlast és fenékszélességet legalabb 25 fm tavakbag, de minden
jellemzs pontban kell ellebrizni. Ha az elletirz6tt csatornaszelvény nem éri el a tervezettet
tovabb kell folytatni a kotrds. Amennyiben a tulat &llapot a gyalogos vagy kozuti
forgalomra, palyaszerkezetre veszélyt jelent, akkodkell alakitani a biztonsagos tervezett
szelvényt.

Megléws mitargyak kozotti szakasz tengelyének egy egyenesbhedni. Etbl csak indokolt
esetben (villanyoszlop kikerllése), a helyi adgtéafigyelembe vételével lehet eltérni.
A megengedett magassagi eltérés a folyas fenéksznint2 cm.

Nyilt, burkolt csatorna épitése

A nyilt burkolt csatornékat a kiviteli terveknek gielelsen kell megépiteni, a terven szetepl
nyomvonalon, magassagi adatokkal és folyasfendkssggggel, a kovetkékiegeszitésekkel.

A nyilt, burkolt csatorna kivitelezése soran a ocga fenékszint eltérése a tervezetthez képest
a meglévy, beépitett mederburkold elemek esetéb cm lehet. A tengelyiranyu eltérés a
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hatarol6 nfitdrgyakhoz kell igazodjon. A megengedétésen kivil e$ szakaszokat Gjra kell
épiteni.

Ha terv masként nem rendelkezik, akkor a burkohbeleézagok kozotti vizateresztést
biztositani kell, meggatolva az agyazati szemcsegodast €s a gyokérzet atnbveset.

Az Ujonnan beépitett mederburkolé elemek eseténengglett magassagi eltérés a folyas
fenékszintberx 2 cm.

Ateresz épitése
Az atereszeket a Kkiviteli terveknek megféen kell megépiteni a terven, szetepl
nyomvonalon, magassagi, keresztmetszeti és anyégégn adatokkal, a kovetk&z
kiegészitésekkel.

- Egy ateresz meghagyésanak négy feltétele vafr, @lseresztmetszete legalabb a tervezett
keresztmetszettel egyetegyen, masodik: a kiiszdbszintje megfelelgyen, harmadik: a
csatorna tengelyétval6 eltérése megfelelegyen, negyedik: az allapota megféledgyen.

A kuszobszint megfeléségének feltétele azonos keresztmetszet esetéaglévinateresz
kiiszdbszintjer 5 cm-es drésen belll legyen a tervezett folyasi fenékszintképest.
Nagyobb megléy cssatmén esetén az ateresz mélyebb fekvése megengedattehazett
folyasi fenékszint felett maradd aterészkeresztmetszet egyénlvagy nagyobb a
tervezettnél. A tengelyiranyu eltérés akkor teketthmegfelebnek, ha az ateresz tengelye
barmelyik iranyban legfeljebb a tervezett fenékszgtg felenél kisebb mértékben tér el. Az
elss harom feltétel teljestilése esetén az ateresztlkiikztitani az allapotfelméréshez. Az
az ateresz missitheb jo allapotunak, mely folytonos, téredezettség reenf negy feltétel
egyikének nem teljesilése esetén az ateresz ddpite

- A méresi eredmeényeket a munkaterlleten tarolt édiviterv hossz-szelvényére kell
felvezetni.

- Az atépitend atereszekdl kibontott cstévek tovabbi felhasznaldsa megengedet
amennyiben a csovek allapota a kibontést kimretmegfelal, sérilésmentes.

s 7r

Uj ateresz épitése esetén a megengedett magaksééis a folyasi fenékszintben2 cm.

Tamfalak épitése

A tamfalakat a kiviteli tervnek megfetedn kell megépiteni a terven szefephéret és
anyagmidségi adatokkal, a kovetkékiegeszitesekkel.

A tamfalakat @lre gyartott vasbeton tamfal elemékhkell megépiteni. A beépitett anyagok
igazolhatéan felellenek meg a vizépitési kovetelmknek. A tamfalak oldalfalai
fuggolegesen, illetve a nyomvonalra ilegesen helyezkedjenek el. A tamfalak defde a
lehetleg a kozrefogott tereppel parhuzamosan készil@imetiség szerint a terep folé
emelkeden. Egy ateresz két oldaldra azonos niéést fel§ sikjdban egyey tdmfalat kell
épiteni.

Torekedni kell az utcan belll egyltt latszo tankatmynentiségére, azonos szerkezetben
tortéerd épitésére. Az 8bbi kdvetelményeki a helyi adottsagokhoz igazoddan indokolt
esetben el lehet térni. (példaul: medlészerkezetileg és esztétikailag kivald allapotafd,
balesetveszély, nagy rafordulasi sugar, stb. esetén

Zart szakasz épitése

A zart csatornakat a kiviteli terveknek megfééai kell megépiteni a terven, szefepl
nyomvonalon, magassagi, keresztmetszeti és anyégégn adatokkal, a kovetké&z
kiegészitésekkel.

- kivitelezést folyamatos munkéaval kell végezni a keaglett szakaszt végig elkészitve.
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- A zart szakaszon az esetlegesen szilkséges foltifsités a terep rendezését ugy kell
kivitelezni, hogy a felszinen dsszegyilekeazek, a kornyed telkek feldl kivezetett
csapadeékviz lefolyasa a csatorna irdnyaban biatosgyen.

Uj zart csatorna épitése esetén a megengedett séagjaiérés a folyasi fenékszintles cm.

Az elkésziilt zart csatorna vizzarésaganak a viasafed foldvisszatoltés és a ducolas elbontasa
utén kell elvégezni vizfeltdltéssel.

A vizsgalati szakasz lezarasa utan azt vizzeldlt&lteni gy, hogy a dets felett legalabb

1 m magas, de maximum 5 m magas vizoszlopnyomygsreg

A vizzarosagi kovetelmény teljestlt, ha az utaitbtiz mennyisége nem nagyobb, mint:

- 0,15 I/rh30 perc alatt ¢aezeték esetében;

Megjegyzés: a fa bel$ nedvesitett feliiletet jelenti.

12./ Egyéb:

A beépitésre kertl épitési termékeknek rendelkeznitk kell a 275/20331.16.) Korm.
rendelet szerinti teljesitmény igazolassal.

Az arazatlan koltségvetésben megadott termékedtérni csak az épiipari Kivitelezési
tevékenységi szo6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13.§phtjdban leirtak szerint lehet.

A beruhdzo6 a tervezés, kivitelezés munkaira eliéade érvényben lévszabvanyok koteléz
ervenyi alkalmazasat.

A beruhdzéds soran elkészllt létesitménglekgeodéziai bemérést és megvaldsulasi
dokumentaciot kell késziteni.

Amennyiben Kivitele#d nem kivan a dokumentaciéban meghatarozészaki megoldasoktol,
termékeksl eltérs miszaki megoldasokat, termékeket megvaldsitaniyvéldéteépiteni, akkor
ez a terv képezi a kiviteli tervet az alabbiak éggmbe vételével:

A lejart kozmi nyilatkozatokat meg kell Ujitani és a kivitelezéslszikséges egyéb, alafest
kivitelez6 specifikus terveket (ideiglenes forgalom szabahgbtrerv, organizacios terv stb.) el
kell késziteni.

Amennyiben Ajanlatte¥ a dokumenticidban megnevezettismaki megoldasoktol,
termékekdl eltér6 miszaki megoldasokat, termékeket akar megvaldsiildetve beépiteni,
akkor az Uj niszaki megoldasok, termékek figyelembe vételévelkéll dolgozni a
dokumentaciot.

Csongrad Megyei Katasztrofavédelmi IgazgatOsag, zgged- helyettesi Szervezet,
Katasztréfavédelmi Hatdsagi Osztalya altal 2016psamber 26.-an TVH-102430-1-12/2016.
Ugyirat azonositdé szamon kiadott vizjogi létesigrgyedélye, 2018. szeptember 30. napjaig
hatalyos.

A Kkivitelezési munkélatok megkezdésénelopdntjarél a Katasztrofavedelmi Hatdsagi
Osztalyt, a munkalatok megkezdésgéttdegalabb 8 nappal irdsban értesiteni kell.

Az épités befejezése utan tartanddsmaki atadas-atvételi eljarasépmbntjarél az egyeb
érdekeltek mellett a viztigyi hatdsagot 8 nappahkban értesiteni kell.

A sikeres niiszaki atadas-atvételi eljarast kay80 napon belll a vizjogi Uzemelési engedélyt
meg kell kérni a Katasztrofavédelmi Hatésagi Ogzddl

A jelen miszaki tervdokumentaciéban meghatarozottaktdl csae®i hozzajarulassal,
beleegyezéssel lehet eltérni.
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Magassagi alappontok:
- Koztarsasag utca 21. szam fali csap
M=101,071 mBf.
- F6 utca 58. szam fali csap
M=100,650 mBf.

Békéscsaba, 2017. junius ho.

Lukovics Béla sk.
vezeb terved
04-009-96
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- DUPLEX
d | EPITO- ES FOLDMERO MERNOKI Kift.
5600 Békéscsaba Luther u. 12.
Uﬁergﬁ Telefon: (66) 636-835 Telefax: (66) 636-83¢
Email: duplexmernok@t-online.hu
http://www.duplexkft.hu
MSZ: 2 /2016
MELLEKLETEK
Szama: 5.
Békéscsaba
- 2017 -
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DUPLEX
EPITO- ES FOLDMERO MERNOKI Kit.
5600 Békéscsaba Luther u. 12.
Telefon: (66) 636-835 Telefax: (66) 636-835
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ALTALANOS EL OIRASOK

a
Battonya Varos Dézsa Gyorgy utca meglévcsapadékviz elvezétcsatorna felujitasi
munkai ajanlati aranak a kialakitasahoz.

Az Egyosszey Ajanlati Arat, amely a szetdés Ar alapja, ugy kell tekinteni, hogy az, a
Kiviteli tervben meghatarozott Munkak elvégzésgara Vallalkozonak €s nem valtoztathatd
meg semmilyen alapon a Szédéses kotelezettségeknek végrehajtasa soran, kevawe
eseteket, amikor a idzaki elleiér a tartalékkeret terhére rendel el Véaltoztatagyvaagy jova

Vallalkoz6i Kdvetelést.

Az egyOsszefy Ajanlati Arnak tartalmaznia kell, ahogyan az a MWészerzési
dokumentumokban &lvan irva, a Munkak Szefdés szerinti elvégzésének és fenntartasanak
mindent figyelembe vételjes koltségét.

Az Ajanlati Ar bontasahoz az arazatlan koltséguseésaz ajanlatkéraltal megadotthoz képest
Ujabb tevékenységi sorok hozzdaddsa nem megengAdehnyiben az Ajanlattévolyan
tevékenység hianyat észleli, amely a tervek éfiszaki leiras alapjan elvégzén@zonban az
arazatlan koltségvetésben kulon nevesitve nem pelerkdteles annak ellenértékével az
ajanlati ardban kalkulalni és masik, az arazatlsis&gvetésben szerégtoltségvetési soron
feltintetni, vagy amennyiben ugy itéli meg, hogyimaradt tevékenység meghaladja a
tobbletmunka korét, kérdést intézhet az ajanlétkér ennek tisztazasa érdekében.

Fuggetlendl barmilyen korlatozastol, melyre esetlgglhat az egyes tételek szdvege, a
Véllalkoz6 elfogadja, hogy a megadott 6sszegeljestenunkara vonatkoznak.

A szerddeés egészére vonatkozd minden koltséget, jutaEkagyeb dijat a részletezésben
szerepb valamennyi 6sszegre szét kell osztani, mig azsegyerddéses részekre vonatkozo
koltséget, jutalékot €s egyeb dijat csak az adsitlrez tartozo tételekre kell szétosztani.

Az ajanlati Ar bontasa a szédgskotést kovéen a Miszaki eller szamara tajékozodasi
segédletet jelent a szazalékagrelatas mértékének realis becslésétadat

Az ajanlati ar |. osztélyu, az épitésbszakban legyartasra kedillj anyagok, gyartmanyok
termékek és a munkavégzés figyelembe vételével @gpzegben, fix aron kell, hogy
tartalmazza az Kiviteli tervben megadott valameriayékenység koltségét.

A Vallalkoz6 az Ajanlati aron belll koteles elvégea Kiviteli tervben és az engedélyekben
szereph, de az Arazatlan koltségvetééEbianyz6 munkakat tovabba azokat #szakilag
szikséges munkakat is, amelyek nélkil a létesitrméngleltetésszéen nem hasznalhatd,
Uzembe nem helyezlteftobbletmunka).

A Kiviteli tervben megfogalmazott konkrét munka@&@zésehez kapcsoldédoan, illetve azon
tulmerben az ajanlati &rnak fedezetet kell nyujtania:
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A teljesség igénye nélkadil.

A Kiviteli tervben tervezett létesitmények rendedsszdr hasznalatra vald allapotban,
hianytalan és I. 0.- 0 miiségben tortéhatadasahoz valamennyi tevékenység koltségére.
- Az épités soran felmeihitobblet munkak koltségére.

- A garancialis hianyossagok kijavitasanak a kgkge.

- A Kkivitelezéshez, viztartasi prébakhoz, lzempkbioa, komplex prébakhoz, sziikséges
viz, villamos energia, koltségeire.

- A sikeres niiszaki atadashoz, a sikeres Uizemprébahoz sziksgyegassagi és egyéb
meérési, javitasi, karbantartasi, régeg igazolasi stb. munkak, elkészitésenek kolteeger

- Az épitési munkahely vagyonvédelmének koltségeire

- Az ideiglenes melléklétesitmények koltségeire.

- Az épités soran kitermelésre kérthlajviz meglé¥ csapadékviz elvezietsatornakban
tortérd elhelyezéséhez szikséges létesitmények kialakéiasaz elhelyezéset kovet
szabdlyozott elvezetésének, a talajviz elvezetés sintett meglévlétesitmények
szUkseég szerinti atalakitasanak helyredllitasarsgtitasanak és tzemeltetésének a
koltségére.

- Az Uzemeb vezetékek védelmének, az esetleges megrongalébpkedlitasanak a
koltségére.

- Az Uzemeb vezetékek feltarasahoz szikséges szakkozeg kéleség

- Az Uzemeb vezetékek feltardsahoz és allapotanak térképzal@®ahoz szikséges

koltségre.

- Az Uzemeb vezetékek kivaltasanak a kdltségére.

- Az Uzemeb rendszerhez tortérkapcsolédashoz sziikséges szakkbzeg koltségére.

- A mitargyakon végzerivizzardsagi probak koltségére.

- A mindségi ebirasok teljes kar teljesitésének és igazolasanak a koltségére.

- A beruhazas teljes kibfelelosségbiztositasanak a koltségeire.

- A kozuti és egyéb forgalom épitési munkak alktilatozasanak, és szabalyzasanak a
koltségére.

- A tomegkozlekedéssel kapcsolatos modositasok dmread, atvonal, megallohely
modositas) koltségére.

- A kozutak nem kozlekedési célu igénybevételéltagxckolodo koltségekre.

- A beruhazas soran felmesioldkar, és egyéb karokozas koltségeire.

- A megvaldsuld létesitmények geodéziai bemérésanéittségeére.

- Az Atadas- atvételi Tervdokumentacio koltségére.

- Avizjogi Uzemelési engedély kérelemhez sziksdgkamentumok koltségére.

- A kulénb6s biztositékok (teljesitési, garancialis stb.) kédfsére.

- A megvalosulo létesitményekkel kapcsolatos daségilgyi vitak esetében szikséges
mindseég igazolasi koltségekre.

- A kiviteli, forgalomtechnikai, organizaciés, bizteagi és egészsegvédelmi, kdkwaltasi

stb. tervek, miiségbiztositasi kézikdnyv, kdltségére.

Az ajanlati arat a Kiviteli tervben megadott terrakKigyelembe vételével kell 0sszeallitani és
az Arazatlan koltségvetés szoveges tartalmavatda@rajaban kell benydjtani.

Az Arazatlan koltségvetés a teljes steiésre vonatkozéan bemutatja az elvégegemankak
fébb, jellem? becsiult mennyiségeit. Az ott felsorolt munkameségek csupan az
Ajanlattewk tajékoztatasaul szolgalnak a munka nagysagrendy@natkozéan és nem
tekinthetk a ténylegesen elvégzendiunkak mennyiségi kimutatasanak. Az elvégzend
munkak és a beépitefidanyagok pontos és részletes mennyiségének megradar az
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Ajanlattewbk feladata és kockazata. Sem az ajanlatadas folyeseén pedig a kébbiekben a
kivitelezés alatt, az Ajanlattéy illetve a nyertes Vallalkoz6 semmilyen formabaemn
hivatkozhat a tjékoztatd6 mennyiségekkel kapcssittioeértésre.

Békéscsaba 2017. junius ho.

Lukovics Béla sk.
vezeb terved
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